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Městská část Praha - Kunratice \—/ ikis, s.r.o. Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele

24 012 3 00 241211319

SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO 24 012 3 oo

Objednatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE

Sídlo: K Libuši 7/10, Praha 4, Kunratice, 148 00

Zastoupený: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Praha — Kunratice

IČO: 00231134

DIČ: czaoz31134

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Zhotovitel

COLASCZ, a.s.

Sídlo: Rubeška215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever a zplnomocněným

zástupcem společnosti

IČO: 261 77 005

DIČ: C226177005

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1_

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 6556

na straně druhé jako „Zhotovite “

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj nák/ad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem:

„Rekonstrukce komunikací v ul. Odboje a Ratajova“. Stavba bude provedena v rozsahu a pod/e

Projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s názvem:

> „PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ v KUNRATICÍCH etapa III. zpracovaná projektantem

spo/. DIPRO, spol. s r.o. se sídlem: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4, v březnu 2024, pod

zak. č. 18-071-02, 10

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy zejména zákonem

číslo 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou č. 405/2017 Sb. (kterou se mění

vyhláška č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb), v platném znění, vyhláškou číslo 503/2006 Sb., a

dále v souladu s §§ 89 - 92 Zákona a vyhláškou č. 169/2016 Sb., (dále jen PROJEKT) obsahující soupis

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen SOUPIS PRACI).

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, a ROZPOČTEM a zahrnuje:

1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU.

1.1.2. Provedení souvisejících činností, praci a dodávek specifikovaných v článku I. odstavec 1.2.

této smlouvy.

1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:

> Vybudování a provozování zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných

povolení a rozhodnutí; vrámci této části provede vybraný dodavatel následující plnění a
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

ponese da'le uvedené náklady:

. náklady spojené s přípravou a realizací stavby;

. náklady na dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách

apod.);

. náklady na komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště;

. náklady a poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související

dopra vní značení a zabezpečení staveniště;

. náklady na zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu

celé stavby;

. náklady na demontáž zařízení staveniště po ukončení výstavby včetně uvedení všech

ploch, na kterých bylo zřízení staveniště vybudova'no, do původního stavu.

> Geodetická činnost vybraného dodavatele v průběhu provádění stavebních prací (geodet

zhotovitele stavby).

> Ověření a vytýčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením prací,

> Před zahájením prací na staveništi zhotovitel zpracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v § 15 odstavec (2) Zákona

č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto Zákona pro danou stavbu vyžadován

> Náklady na zdokumentování stavebně-technického stavu konstrukcí dotčených sousedních

nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k

prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby.

> průběžné pořizování fotodokumentace postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na

CD při předání díla

> Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky

č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona, a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Součástíje potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných revizních zpráv, provozních

řádů, havarijních řádů, povodňových plánů, apod. V případě inženýrských síti je součástí

vypracování dokumentace dle předpisů a požadavků jednotlivých správců. Předání

dokumentace skutečného provedení stavby zadavateli v 5 tištěných vyhotoveních a v 1

elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. a v 1 elektronickém vyhotovení ve formátu dwg.,

xlsx., docx. apod. na vhodném datovém nosiči.

> Provedení veškerých předepsaných a sjednaných zkoušek a vystavení dokladů o jejich

provedení; da'le vybraný dodavatel doloží atesty, certifika'ty, prohlášení o shodě apod.,.

> Provedení celkového úklidu stavby (nebo její předávané ča'sti)

Celkový úklid před předáním díla zahrnuje komp/etní a úplné vyčistění stavby, staveniště a

okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez

prováděníjakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Souča'stí úklidu je i úklid okolních

ploch a komunikací, uvedení oko/í stavby do stavu podle projektu (pokud je oko/í stavby

projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které

nejsou projektem řešeny).

Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. — 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

> PROJEKTU;

> Oceněných soupisů sta vebních prací dodávek a služeb s výkazy výměr (dále jen ROZPOČET);

> nabídky Zhotovitele ze dne 13. 5. 2024, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem

zadávacího řízení v zadání veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., q zadávání

veřejných zakázek, v platném znění (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „NABIDKA“ ;

> zadávací dokumentace veřejné zakázky (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla,

podkladem pro zpracování NABIDKY (pro účely této smlouvy rovněž jen „ZADAVACI

DOKUMENTACE“).

Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění

Zhotovitele (dí/em) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících

služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, NABIDKA, zadávací dokumentace a tato smlouva o dílo

včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. — 1.3. tvořípředmět díla podle

této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

PROJEKTa ROZPOČETjsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a obecnými

uživatelskými standardy.

Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě

uvedených.

Vůle smluvních stran je vyjádřena v da'le uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou

součást smlouvy o dílo, a to:

> vlastní text této smlouvy o dílo;

> PROJEKT;

> ROZPOČET;

 

Za Objednatele strana Číslo 2 za Zhotovitele



 

Městská část Praha - Kunratice

 

> ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;

> NABÍDKA;

> protokol o předání a převzetí každé z částí díla.

Případné vady Objednatelem předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla

budou řešenyjako změny díla v souladu 5 odst. 1.8. této smlouvy.

1.8. ZMĚNY DÍLA

1.8.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou

změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona

č. 134/2016 Sb.

1.8.2. Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4—7 zákona

č. 134/2016 Sb. Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že

změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při

své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému

provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla

musí být řádně zdok/adovány a odůvodněny ve změnovém listu podle přílohy č. III. této

smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho

přílohu musí být ROZPOCET změny. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle čl.

IV. odst. 4.4. této smlouvy.

1.8.3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu

Objednatele, oprávněnéhojednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu

ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán

a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným

dodatkem k této smlouvě.

1.8.4. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném

postupu při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha

č. III. Změnové listy na Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného

dodatku k této smlouvě.

1.8.5. Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu

v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek

(především zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

1.9 REALIZAČNÍ TÝM

1.9.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:

1.9.1.1 Osoby Zhotovitele uvedené v článku VIII. odstavec 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené

v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této

smlouvy.

1.9.1.2. Osoby Objednatele uvedené vč/ánku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené

v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této

smlouvy.

1.9.2. Realizační tým se bude scházet a projedná vat aktuální otázky spojené s realizaci díla na pravidelných

kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od

zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek.

1 . 1 O. Zvláštní podmínky

1.10.1.

1.10.2.

1.10.3.

1.10.4.

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční

kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spo/upůsobit při výkonu finanční

kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly

a umožní přístup kpotřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají

ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za

předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012

Sb., o kontrole). Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel

zavazuje zajistit u svých subdodavatelů.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1 999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom

skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele

úplné znění této smlouvy vč. všech dodatků a pří/oh. Tato smlouva dále podléhá povinnosti

zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Zhotovitel

povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že

poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství

a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

Zhotovitelje povinen pro realizaci díla využít těch poddoda vatelů (dále také subdodavatelů), jejichž

prostřednictvím vNABIDCE prokazoval kvalifikaci. Vpřípadě, že to není možné, je povinen

Objednateli předložit návrh na změnu poddodavate/ů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady,

z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně, jako původní

poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE.

Při jakékoliv změně osob Zhotovitele vprůběh provádění díla je Zhotovitel povinen předložit
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1.10.5.

1.10.6.

Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby splňují

kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve

své NABIDCE.

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného

souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za

Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy

minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a

kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup.

1.11. ZMĚNY zÁVAZKU z TÉTO SMLOUVY

Vzhledem ke skutečnosti, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 134/2016 o zadávání

veřejných zakázek, nesmí Objednatel, mimo v tomto odstavci dále uvedené, umožnit podstatnou změnu

závazku z této smlouvy po dobujeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016

o zadávání veřejných zakázek.

1.11.1.

1.11.2.

1.11.3.

1.11.4.

1.11.5.

1.11.6.

Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu

díla a jejíž hodnota je

a) nižší než 140 448 000,- Kč bez DPH (limit stanovený Zákonem)

a

b) nižší než

15 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

Písmena a) a b) tohoto odstavce musí platit kumulativně.

Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažují sta vební práce, od Zhotovitele, které

nejsou zahrnuty v předmětu této smlouvy a jsou nezbytné a změna Zhotovitele:

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména

v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo

instalacemi již pořízenými Objednatelem,

b) by způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

a

c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1.

článku IV. této smlouvy; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty

všech změn podle tohoto odstavce.

Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně.

Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v

důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění

celkovou povahu díla.

Za podsvtatnou změnu závazku z této smlouvy, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek

ROZPOCTUjednou nebo více položkami, za předpokladu že

a) nové položky ROZPOČTU prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve

vztahu k nahrazovaným položkám,

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek ROZPOČTUje ve vztahu k nahrazovaným

položkám stejná nebo nižší,

c) materiál nebo práce podle nových položek ROZPOČTU jsou ve vztahu k nahrazovaným

položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

a

d) Objednatel (Zhotovitel) vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové

položky ROZPOČTU s vymezením položek v původním ROZPOČTU, které jsou takto

nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnáte/nosti materiálu

nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně.

Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 1.11.1. až 1.113 tohoto článku při

odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány,

nesmí přesáhnout 30 % z ceny uvedené v odstavci 4.1. článku IV. této smlouvy.

Nahrazení Zhotovitele uvedený v této smlouvě jiným zhotovitelem je možné, pokud změna v osobě

Zhotovitele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí

nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový zhotovitel splňuje kritéria kvalifikace

stanovená v zadávací dokumentaci.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v dále uvedených, smluvními stranami dohodnutých, lhůtách:
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2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

zahájeníprovádění díla dne 15. 7. 2024

řádné ukončení a předání poslední části (lhůta pro dokončení stavebních prací) —

(Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného

vyklizení staveniště:

nejpozději do 30. listopadu 2024 včetně

Odstranění veškerých vad a nedodělků,

nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.2. této smlouvy.

Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li

možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele.

2.2. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY

2.2.1.

2.2.2.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční

doby za dílo.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího

uveřejnění V registru smluv.

2.3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.2.6.

Podrobný harmonogram plněníjednotlivých částí díla s respektováním výše uvedených lhůt plnění je

uveden v příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK, která tvoří nedílnou součást této

smlouvy.

Dospěje—li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k

závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve

Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v

dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických

postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací.

Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech,

kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a

nedodělků.

Lhůty plnění sjednané touto smlouvou mohou být změněny dohodou smluvních stran pouze:

> nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně

Objednatele,

> pokud se Objednatel se Zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a Zákonem dohodnou na

provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem PROJEKTU a ROZPOČTU,

a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to vždy o dobu

nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy,

> z důvodu vstupu v platnosti jiných právních předpisů či stanovisek vydaných třetí osobou,

které Objednatel ani Zhotovitel v době účinnosti této smlouvy nevěděl či nemohl

předpokládat.

Způsob sjednání změny lhůty plnění

> Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by

mohly vést ke změně jakékoliv lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost

prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento

výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na

změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení;

> písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty

plnění. Jednání o změně lhůty plněníje možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a

podmínek vyplývajících ze Zákona.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění díla jsou prostory vymezené projektem v Kunratic/ch, kód NUTS CZOl 0.

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve

smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1 990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná

takto :
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4.1.

4. 2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“)

6 514 120,88 Kč

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

1 367 965,38 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

7 882 086,26 Kč

(slovy: sedm milionů osm set osmdesát dva tisíc osmdesát šest celých dvacet šest korun českých).

Vpředchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s

výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení

a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do

skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za podmínek

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ucházel o tuto veřejnou zakázku.

Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje

veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním

provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze)

nákladů na dodávky elektřiny, na odvoz a likvidaci odpadů, na poplatky za skládky, na případné uzavírky

komunikací a na povolení veřejného užívání komunikací, na používání strojů, na související služby, na úklid

pracoviště a přilehlých ploch, na případné dopravní značení, na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu

zařízení, materiálů a dodávek, na veškeré správní poplatky, na schvalovací řízení, na převod práv, na pojištění,

na bankovní záruky, na daně, na cla, na provádění předepsaných zkoušek, na zabezpečení prohlášení o shodě,

certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, na odstranění případných závad a jakýchkoliv dalších výdajů

spojených s realizací předmětu této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze za splnění sjednaných podmínek. Podmínky,

při jejichž splnění je možné změnit cenu za plnění Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou smluvními

stranami sjednány takto:

4.3.1. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH

bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.

SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA

4.4.1. Nastane—li změna předmětu díla podle ustanovení odst. 1.8. této smlouvy vyžádaná zástupcem

Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti

PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami

sjednány za podmínek touto smlouvou stanoyených; kalkulace ceny takových změn bude provedena

podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOCTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOCTU

takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky 2 ceníků stavebních prací RTS

vaktuá/ní cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele, pokud ceníky RTS takové položky

neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek

podle situace na trhu.

4.4.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného

odkladu.

Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkolivjsou součástí sjednaného předmětu plnění,

budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se přijejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4.1.

této smlouvy.

Clánek V. Platební podmínky

Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury

za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.

5.1.1. Podkladem kvystavení faktury — daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací

v uplynulém kalendářním měsíci vystavo vaný Zhotovitelem a potvrzený zástupcem objednatele.

5.1.2. souprs SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU. Soupis skutečně provedených

prací bude obsahovat:

> počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);

> počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního

období (dosud fakturované položky);

> počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je

vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);

> počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud

nefakturované položky.

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky

v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2

desetinná místa korespondovat s ROZPOCTEM, který je součástí přílohy č. I. této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠ'řOVACÍ PROTOKOL

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny

tyto údaje:

> celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;

> do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše

DPH, cena celkem vč. DPH;

> v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše

DPH, cena celkem vč. DPH;

> zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění zák/ad DPH, sazba a výše DPH, cena

celkem vč. DPH.

5.1.4. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel

TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednate/e

Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle vrozhodné době účinných

právních předpisů a dále musí obsahovat:

> číslo smlouvy;

> číslo faktury;

> den uskutečnění zdanitelného plnění;

> den splatnosti faktury;

> označení díla.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:

> souhrnný zjišťovací protokol;

> soupis provedených prací a dodá vek.

Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplně údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této

smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel

Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-

li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po

odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou

fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy.

Objednatelje oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou

práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti

harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.

Splatnost faktur, které budou současně daňovým dok/adem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení

Objednateli do sídla Objednate/e uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plněníje

poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura — daňový doklad vystavena.

POZASTÁVKA

5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90% ceny sjednané smluvními stranami

v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy. Zbývajících 10% z ceny sjednané smluvními stranami

v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy sloužíjako pozastávka.

5.6.2. Pos/ední fakturu (tj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec

4.1. této smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí

fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost

pos/ední faktury.

SCHVALOVÁNÍ PLATEB

5.7.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním

období. TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko

k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na

stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací

a dodávek předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS

svým podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu — daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis

prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednate/e. Platební dok/ad, který nebude

obsahovat soupis prací a dodá vek potvrzený TDS není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.

5.7.3. SCHVALOVÁNÍ POZASTÁVKY

Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem řízeníjakosti

Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem

jako součást Zhotovite/ovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky

nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této

smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to

v čase pro TDS v zastoupení Objednate/e přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po

ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Pos/ední

platba může být schválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem, pokud objednatel
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

nerozhodne podle článku V. odstavec 5.6.2. této smlouvy.

Zadavatel si je oprávněn započítávat případné smluvní pokuty proti fakturovaným částkám.

PŘENESENÁ DAňoVA’ POVINNOST

Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ustanovením § 92a

a § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Clánek VI. Staveniště

PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli každou část

staveniště nejpozději 5 dnů před zahájením provádění díla. O předání staveniště bude pořízen protokol

o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný

termín předání a převzetí každého ze staveništ' se považuje den zahájení předání a převzetí každého

ze stavenišť. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis

organizačních požadavků Objednatele.

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do dobyjeho

předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel

zabezpečí na své náklady měřeníjejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;

6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě

uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměřeníjakékoliv

části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na

vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu.

Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny

přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby

nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum,

odpadky a dočasně konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je

Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho

prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých

stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání každé z částí díla každé ze stavenišť zcela vyklidit, jinak je

Objednatel oprávněn převzetí každé z částí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést

okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, vjakém byly před zahájením realizace díla.

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a

nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenaruší/y:

6.5.1.1.provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich

bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném

příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně

životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v

souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve

kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením

pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho

poddodavateli (dále také subdoda vateli) či osob, které k dopravě použil. Zhotovitelje zároveň povinen

věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků

a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v

důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.5.3. Nestanoví—li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na

pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je

povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky

z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny

přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného

titulu.

6.5.4. Dojde—li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškozeníjakékoliv
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7.10.

8.1.

8. 2.

pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na

provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných sta vebních

prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli,

jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu

poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit

dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady

vynaložené v této souvislosti.

Článek VII. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne

odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební

zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního

deníku všechny důležité oko/nosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména

časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením,

popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je

například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například

déšt') u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných

skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti,

zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude

Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných vHZS zapsány ve

stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a

podepsány Zhotovite/em.

Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly

okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné

záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové

dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy a dále zástupce správní firmy.

Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k

provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.

Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovite/e, nejméně jednou za týden

potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve

stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem

kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro

provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a

na kvalitu prováděných prací.

Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:

> předmět kontrolního dne;

> vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovite/e k výsledku kontroly;

> soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních

účastníků výstavby za jejich plnění;

> sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;

> soupis provedených, předem TDS a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou

dohodnuté;

> podpisy zúčastněných osob.

Kontrolní den povede TDS. Zápis z kontrolního dne pořídí stavbyvedoucí a elektronicky rozešle do tří dnů od

konání

Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a

Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.

Zápisy ve sta vebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok

na změnu smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil,

že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za konstrukční prostředky, metody,

techniky, užité technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí

na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel.

Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými

předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních

předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):

8.2.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8. 7.

8. 8.

8. 9.

oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla.

Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo

nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti

odstraněno;

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní nák/ad veškerá svět/a, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v

době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy

nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování

veřejného pořádku;

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo

ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku

imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla;

8.2.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé

škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele;

8.2.5. v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření,

aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé

škody hradí Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby

(dálejen „subdodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou

mezi zhotovitelem a subdodavatelem.

8.3.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvoří

stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelů (viz odst. 8.9. této

smlouvy) a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím

písemným souhlasem Objednatele.

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat.

8.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně vnávaznosti na postup realizace díla předkládat Objednateli

subdodavate/ský systém.

8.3.4. Zhotovitelje povinen si v ná vaznosti na postup realizace díla vyžádat od subdoda vatelů jejich podrobné

požadavky na sta vební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli

Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či

jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich

použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve

kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti

autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.

Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či

nedostatky v PROJEKTU, nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od zástupce objednatele

opravené nebo chybějící údaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram

provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval

dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto

harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy

o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.

S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro

všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny

provádění díla.

Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či

v textových vyjádřen/ch, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž Výkresová dokumentace nebo textové

vyjádřeníjsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně

uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA

8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit

autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu kvality

Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých

spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době,

po celou dobu provádění díla.

8.9.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla

vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě

Zhotovitele s TDS. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli

předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny

osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru

Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je

pan Ing.

pan Ing.
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9. 2.

9.3.
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pan Mgr. BA ve funkci manažera kvality

8.9.3. Osoba vykonavajICI dozor Zhotoviteie bude zastupovat Zhotovite/e na místě díla a pokyny, které jí

budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotovite/i. Veškeré

pokyny TDS budou Zhotoviteii potvrzeny písemně ve sta vebním deníku.

Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.

Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a

Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se

k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na

tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovite/e v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností

Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamená vat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup

provádění díla. Tato dokumentace, která sloužíjako zá vazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného

provedení díla, bude trva/e uložena na stavbě a bude vprůběhu realizace díla na vyžádání předložena ke

kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet

dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a

technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či

dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto

prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Požadavky Objednatele na organizaci a provádění díla

8.14.1 Objednatelje povinen koordinovat etapovitost a harmonogram prováděnípracípodle pokynů a potřeb

zadavatele.

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru

Objednatele dle této smlouvy (TDS) tyto osoby:

pan, paní

pan, paní

Objednatel dále pověřuje výkonem autorského doh/edu projektanta (AD) tyto osoby:

 

pan, paní Ing

  

 

pan, paní Ing

Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo

kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel,

TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv

fázi jejich výroby.

Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami

nebo schvalováním, bude—li to požadovat TDS nebo vyplývá-ii takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či

nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je

povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět

o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených

plánem jakosti Zhotoviteie, a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovite/e o provádění vstupních,

mez/operačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plněníjakýchkoli povinností Zhotovite/e.

Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním

zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na

pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám,

kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady

navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde—li k závěru, že

tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-ii se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní

náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě

uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

PRÁVA A POVINNOSTI TDS

9.8.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením

zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem

bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti)

ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní

pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.

9.8.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad
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v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí

záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou

Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v

rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude—li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.

9.8.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového,

materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání

sta vebních prostředků, metod, technika technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat,

ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro

danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.

9.8.4. TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k

vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v

souladu s touto smlouvou.

9.8.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy,

budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou

bez zbytečného prodlení.

9.8.6. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě,

popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit

Zhotovitele zápisem ve sta vebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má prá vo,

kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou,

aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno,

instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.

9.8.7. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.8.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně

závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;

9.8.7.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění

Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami

nebo touto smlouvou.

9.8.8. Budou—li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde

než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži

Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl

TDS schválit k použití nebo zabudování.

9.8.9. Ani zpráva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná

povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným

jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.

9.8.10. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a

touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.

9.8.11. TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a

doplňcích díla.

9.8.12. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s

podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb,

převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci, vyžadované touto smlouvou a poskytnuté

Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

9.8.13. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasit žádné změny věcného

rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony

je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí—li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se

svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní

ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení

smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u těch

výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 20 kalendářních

dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je povinen

Objednatelem požadované vzorky předložit.

Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhujeho prováděnía rozhodnout o zúženípředmětu

díla na základě zjišťovacích protokolů.

Objednatel si vyhrazuje právo omezit předmět plnění veřejné zakázky a nerealizovat některé části předmětu

plnění např. z důvodů nedostatku finančních prostředků.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních

kontrolách stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen zajišt'ovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby

nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
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10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí

potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě,

certifikáty, záruční dokumentaci a ná vody k obsluze podle této smlouvy.

zv,

Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou peCI. Zavazuje se dodržovat obecně

závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit

výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

Zhotovitel je povinen zajišt'ovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a

nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.

U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit

dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou

dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.

Zhotovitelje povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve sta vebním

deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem

a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o

poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu

realizace stavby apod.

Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající

se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele. Nep/nění povinností

Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednate/e podle článku XIV. odstavce

15.4. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednate/e za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením

práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.

PODDODAVATELSKÝSYSTÉM

10.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitelje oprávněn

zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými

osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.

10.12.2. Zhotovitel má povinnost průběžně po dobu realizace díla předkládat Objednateli před uzavřením

subdodavatelských smluv ke schválení subdodavatelský systém, a to v takovém předstihu, aby

nebyla brzděna realizace díla podle harmonogramu.

10.12.3. Další povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho podzhotovitelům jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.10.

této smlouvy.

Technický dozor Objednate/e nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel se touto

smlouvou zavazuje, že nastane-li tato skutečnost, neprodleně ji oznámí Objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby jím užité při zhotovování díla byly na staveništi zřetelně označeny

názvem či logem zhotovitele. Jakákoliv konkrétní výjimka podléhá předchozímu písemnému souhlasu zástupce

TDS učiněnému zápisem do stavebního či montážního deníku.

Článek XI. Vlastnické práva ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem díla, jehož zhotoveníje předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání pracoviště Zhotovite/i

k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho

provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

11.1. POJIŠTĚNÍ

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění

a udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této

smlouvě, jak následuje.

11.1.1.1. pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a

ukončeném díle nebo vznik/é Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této

smlouvy ve výši: 194 270 400,- Kč (dop/ní účastník, minimálně však ve výši 10 000 000

Kč),

přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v

případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i

případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od

data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby;

11.1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky

pojišt'ovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude

udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutíjednoho roku od data

předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu;

11.1.1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel,
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která budou užívána v souvislosti s dílem.

Pokud se týče podzhotovite/ů Zhotovitele, bude jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou

smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

ŠKODY ZPÚSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na

životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s

prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění škod způsobených krádeží, povodní, vichřicí a jinými

nepředvídanými vlivy. Minimální výše pojistné částky na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

dodavatelem třetí osobě činí 10 000 000,- Kč na jednu pojistnou událost.

Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele i kdykoliv

v průběhu provádění díla.

NÁHRADA ŠKODY

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

Článek XII. Předání díla

Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně

jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel

nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou

harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.

Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2

kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:

> doklady o zajištění likvidace odpadů vznik/ých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním

zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;

zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;

zápisy a osvědčení o zkouškách použitých výrobků a materiálů;

zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

záruční listy a návody k obsluze od dodaných výrobků;

doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých

materiálů a výrobků;

> doklady o individuálním vyzkoušení;

> manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby.

pokud tyto doklady nepředal dříve, předá vá -/i se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající

se takové části díla.

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:

označení díla;

označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo;

zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle;

prohlášení Objednatele o převzetí díla;

datum a místo sepsání protokolu;

jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít;

seznam předané dokumentace;

soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;

termín vyklizení staveniště;

datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde

k reklamaci a přerušení běhu záruční doby);

> soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

\
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Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení

s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

V takovém případě smluvní strany sjednaly v článku 2.1.4. této smlouvy termín odstranění vad a nedodělků.

Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst.

15.2. této smlouvy.

Článek XIII. Bankovní záruky

Objednatel nepožaduje poskytnutí bankovních záruk.
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Článek XIV. Odpovědnost za vady

Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání 60 měsíců tak, že

všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti

předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla,

jehož zhotoveníje předmětem této smlouvy.

Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít

vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.

Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílo záruku, že všechny jeho části d/e této smlouvy budou po celou dobu

trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému

užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotoveníje předmětem této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcípředaných mu ke zpracování

Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit

nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady

způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto

pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při

vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí.

Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla,

vpřípadě, že na nevhodné užívání díla Objednatelem Objednatele písemně neupozorni/ nebo mu nepředešel

návrhem vhodných opatření.

Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a

nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

Záruční doba neběžípo dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady

díla, za které odpovídá Zhotovitel.

Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak,

že byly nahrazeny novými součástmi, beZI záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání

příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.

Způsob uplatnění reklamace

14.11.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za

písemnou reklamaci se považuje též odes/ání oznámení elektronickou poštou na e—mailovou adresu

Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem)

příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní

oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro

tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e—mai/ovou adresu

a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady

projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

14.11.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

e-mail:

tel.:

fax: -

datová schránka: 4indfqd

14.11.3. Objednatel je oprávněn požadovat:

> odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);

> odstranění vady opravou, je-li vada opravíte/ná;

> poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada

odstraníte/ná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu

neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu.

14.11.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné

vzájemně kombinovat.

14.11.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla

k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného

provozu.

14.11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná

Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující

reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon

Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal

listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou

poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do
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dispozice Zhotovite/e v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové

schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovite/e.

Podmínky odstranění reklamovaných vad

14.13.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení

reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.

14.13.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.

14.13.3. Nezahájí—li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 2 dnů po obdržení reklamace

Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je Objednatel

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Tato

dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje

situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem. Veškeré takto

vznik/é náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu

Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně

způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na Zhotoviteli

zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.3. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na

odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté

bankovní záruky.

14.13.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zaha'jit

práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 12 hodin po obdržení reklamace (oznámení),

nebude—li vkonkrétním případě dohodou smluvních stran sjedna'no jinak. Tato dohoda musí být

uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se

setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.

14.13.5. Nezahájí—li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po

obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní

vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vznik/é náklady

Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení

těchto na'k/adů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto

odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl.

XV. odst. 15.3. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované havarijní

vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky.

14.13.6. Prokáže—li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že na jím rek/amovanou vadu se

nevztahuje záruka Zhotovite/e, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeréjemu vzniklé náklady

v souvislosti s odstraněním vady.

14.13. 7. Objednatelje povinen umožnit pracovníkům Zhotovite/e přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup

k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na

odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

14.14.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady,

platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace

Objednatelem.

14.14.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní

strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde—li mezi oběma stranami kdohodě o

termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do

24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.

14.14.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel

oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou

osobu. Veškeré takto vznik/é náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel

písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou

odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na

Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.3. této smlouvy. Vpřípadě, že Zhotovitel

náklady na dokončení odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční na'roky

z poskytnuté bankovní záruky.

14.14.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených

prací na odstranění vady a odstranéni vady nebo uvede důvody, pro které odmíta' opravu převzít.

Poskytnutí slevy

V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla,

bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet

Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele

o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako ča'stka odpovídající škodě, ktera'

vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu.

V dalším platí ustanovení §§ 2113 — 2117 a §§ 2629 — 2636 občanského zákoníku.

Článek XV. Smluvní pokuty

V případě prod/ení Zhotovite/e se splněním jeho povinností ukončit a předat každou dílčí část díla, v termínu

uvedeném v článku 2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
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ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prod/ení až do skutečného termínu splnění.

V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků,

který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstraněníje uveden v odst. 2.1.3. této

smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý případ a den

prod/ení.

Vpřípadě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad vzáruční době je

Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ a kalendářní den

prod/ení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prod/ení s plněním sjednaného termínu odstranění
zv,

reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a ka/endarn/ den prod/ení.

V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí Objednateli smluvní

pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou

ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní

pokuta sjednaná v tomto odstavci.

V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatelem

v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných

dokumentech vyhotovených mezi Zhotoviteiem a Objednatelem podle odst. 10.8. této smlouvy, zaplatí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a každý den prod/ení.

Vpřípadě, že Zhotovitel nezahájí práce v termínu podle článku 2.1.1. této smlouvy a dále vždy v termínu,

zahájení prací pro ostatní části předmětu plnění, na kterých se smluvní strany písemně domluví, je Zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ a kalendářní den prod/ení.

Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je—ii jedním jednáním či

opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu ztéto smlouvy zajištěných sankcí, je

Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto upiatněným

smluvním pokutám podřídit

Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn

jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednateie.

Článek XVI. Odstoupení od smlouvy

Poruší—li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy

odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy

vědě/a nebo muse/a vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavře/a, pokud by toto porušení předvída/a; v

ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně

vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-ii na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na

smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání

jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.

Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

Pinil—li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá -/i však

částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může

věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě

pro věřitele význam.

Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tim nejsou dotčena práva

třetích osob nabytá v dobré víře.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká prá va na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokudjiž dospěl,

práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze

zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn,

nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat.

Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že

tato smlouva neměla být uzavřena, neboť:

a) Zhotovitel, jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva,

měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,

b) Zhotoviteljako vybraný dodavatel v zadávacím řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva,

před zadáním veřejné zakázky před/ožil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovída/y

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele,

nebo

c) výběr Zhotovitele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258

Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.

Prá vo Objednateie ukončit tuto smlouvu podle jiných právních předpisů není tímto ustanovením dotčeno.

 

Za Objednatele strana číslo 17 za Zhotovitele



 

Městská část Praha - Kunratice

 

17.1.

1 7.2.

17.3.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

19.1.

1 9.2.

20.1.

20.2.

20.3.

Článek XVII. Ochrana informací

Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,

a v souladu s ustanovením § 214 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, povinnost zveřejnit

na svém profilu zadavatele celý obsah této smlouvy vč. jejích změn a dodatků.

Objednatel má dále povinnost zveřejňovat smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a to, pokud

cena sjednaná ve smlouvě činí 50.000 Kč bez DPH a více.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s těmito skutečnostmi, a dále, že poskytnutí těchto informací se dle

citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny

smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a

neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení

článku 17.1.).

OCHRANA PRÁV K PRÚMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu

vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za

vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen

zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavate/ům.

Článek XVIII. Systém řízení kvality

Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých

technických norem řady CSN EN ISO řady 9000 (CSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to

ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy, a to i v případě, že zhotovitel není certifikován.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením pododstavce

8.2.3.1. prvku 8.2.3. Přezkoumání požadavků na produkty a služby české technické normy CSN EN ISO 9001

z února 2016. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat Objednateli záznam o výsledcích

provedeného přezkoumání podle pododstavce 8.2.3.2. prvku 8.2.3. Přezkoumání požadavků na produkty a

služby české technické normy CSN EN ISO 9001 z února 2016.Pokud Zhotovitel záznam o výsledcích

přezkoumání ke dni podpisu této smlouvy Objednateli nepředal, má se za to, že Zhotovitel v této smlouvě a

v PROJEKTU neshledal žádné závady ve smyslu uplatněného nevhodného pokynu Objednatele.

Zhotovitelje povinen provádět činnosti stanovené českou technickou normou ČSN EN ISO 9001 z února 2016,

zejména pododstavce 10.2.1. prvku 10.2. Neshoda a nápravně opatření. Zhotovitel je povinen na vyžádání

Objednatele bezodkladně předložit písemné dokumentované informace jako důkazy podle pododstavce

10.2.2. prvku 10.2. Neshoda a nápravně opatření.

Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu max. 7 kalendářních dnů před

ukončení plnění, podle odstavce 2.1.2. a 2.1.3. článku II. této sm/ouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat

minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel:

> Soupis vad a nedodělků členěný po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech vč.

profesí.

> Soupis všech dokladů (podle odstavce 12.3. článku XII. této smlouvy) a fyzické doložení těchto

dokladů, které odpovědný zástupce Zhotovite/e ověřil a potvrdiljejich správnost a soulad s PROJEKTEM

a se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpis a

souvisejících předpisů.

TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a

zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími

předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí.

Článek XIX. Následná nemožnost plnění

Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost

plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocíjiné osoby

nebo až po určené době.

Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Článek XX. Závěrečná ustanovení

Pokud není vtéto smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel Objednateli veškeré písemné

dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby Objednatele.

Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených

v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Učinnost má takováto změna dnem

doručení.

Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky,

vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
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Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě

o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

Tato smlouva bude v souladu s povinnou elektronickou komunikací mezi zadavatelem a dodavatelem podle §

211 Zákona uzavřena elektronicky.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním

v registru smluv.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK), která se skládá z těchto částí:

> PROJEKT (uložen jako samostatná část této smlouvy)

> ROZPOČET (účastník zadávacího řízení oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr z projektu);

> příloha čís/o II. HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

> příloha čís/o III. DOHODA o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn

Tato smlouva byla uzavřena na základě těchto podkladů:

> ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (Zhotovitel jako účastník zadá vacího řízení nedokládá jako

součást své nabídky);

> NABÍDKY (Nabídka Zhotovitele jako účastník zadávacího řízení o veřejnou zakázku je

uložena samostatně jako nedílná součást dokumentace veřejné zakázky).

Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejich dodatků ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru

smluv zajistí Městská část Praha —Kunratice bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, případně po obdržení

konečné verze textu této smlouvy ve strojově čitelném formátu (Word) od druhé smluvní strany. Druhá smluvní

strana se zavazuje zaslat Městské části Praha—Kunratice konečnou podobu textu této smlouvy ve strojově

čitelném formátu (Word), pokud Městská část s touto konečnou verzí nedisponuje, a to do konce následujícího

pracovního dne po podpisu této smlouvy druhou, resp. poslední smluvní stranou. Městská část Praha —Kunratice

se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace a zašle druhé smluvní straně

kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení

obdrží.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv

uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedeném městskou částí, který obsahuje údaje o smluvních

stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně

souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách

Městské části Praha-Kunratice na síti Internet (www. Qraha—kunratice.cz ), a to včetně všech příloh a případných

dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství

ve smyslu § 504 a § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich

užití a zveřejnění bez stanoveníjakýchkoli dalších podmínek

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah

smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle

a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci

smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá

vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že byjakýkoli takovýto článek,

odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s

aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na

právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

V Praze, dne V Praze, dne

  

za Objednatele za Zhotovitele

Ing. Lenka Alinčová Ing. Pavel Keller

starostka MČ Praha - Kunratice ředitel oblasti Sever

a zplnomocněný zástupce COLAS CZ, a.s.
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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍA DODÁVEK) ZHOTOVITELE

 

 

která se skládá z těchto částí:

. PROJEKTU

(uložen jako samostatná část této smlouvy)

. ÚčAsTNÍK ZIADÁVACÍll-IOVŘÍZENÍ OCENĚNÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A

SLUZEB s VYKAZEM VYMER z PROJEKTU (ROZPOCET)
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REKAPITULACE STAVBY

 

 

 

 

 

 

 

Kód: 18-071-02,10

Stavba: Plošné rekonstrukce komunikaci v Kunraticich etapa III. ul. Odboje, Ratajova

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 4 - Kunratice Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel: IC:

Městská část Praha — Kunratice DIČ:

Uchazeč: IC:_ Vyplň údaj

Vyplň údaj DIC: Vyplň údaj

Proiektant: IČ: 48592722

DIPRO, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IC: 13891871

Jitka Heřmanova' DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 514 120,88

Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 ,00% 1 367 965,38

snížená 12,00% 0,00

Cena s DPH CZK 7 882 086,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

Kód: 18-071-02,10

Stavba: Plošné rekonstrukce komunikaci v Kunraticích etapa III. ul. Odboje, Ratajova

Místo: Praha 4 - Kunratice Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel: Městská část Praha — Kunratice Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Uchazeč: Zpracovatel: Jitka Heřmanová

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

Náklady z rozpočtů

SC 101 Komunikace

SC 300 Odvodnění

$0 400 Elektro objekty, přeložka CETIN, výměna V0

VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Strana 2 z 18

7 882 086,266 514 120,88

 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích etapa |||. ul. Odboje, Ratajova

Objekt:

SO 101 - Komunikace

KSO: CC—CZ:

Misto: Praha 4 - Kunratice Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel: IC:

Městská část Praha — Kunratice DIČ.

Uchazeč: IC: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ. Vyplň údaj

Proiektant: IC' 48592722

DIPRO, spol.s r.o. DIČ

Zpracovatel: IC' 13891871

Jitka Heřmanová DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH 4 954 151,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 954 151 ,83 21,00% 1 040 371,88

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 5 994 523,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích etapa |||. ul. Odboje, Ratajova

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo: Praha 4 - Kunratice Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel: Městská část Praha — Kunratice Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jitka Heřmanová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 4 954 151,83

HSV - Práce a dodávky HSV 4 954 151,83

 

1 - Zemní práce

 

5 — Komunikace pozemní

 

9 — Ostatní konstrukce a práce, bourání

 

997 — Přesun sutě

998 — Přesun hmot
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SOUPIS PRACi

 

  
 

Stavba:

Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích etapa |||. ul. Odboje, Ratajova

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo: Praha 4 — Kunratice Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel: Městská část Praha — Kunratice Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jitka Heřmanová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.céna [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 4 954 15133

D HSV Práce a dodávky HSV 4 954 151,83

1 Zemní

113106123 Rozebránl dlazeb ze zamkovych dlazdic komunikam

ručně

60+15

Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných

dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2

X 113106132

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100

mm ručně

15+5

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100

do 200 mm ručně

200+320

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200

do 300 mm ručně

60+10

Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do

150 mm ručně

200+320+60+10+15+5

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100

do 200 mm 200 m2

1050

Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do

150 mm 200 m2

1050

Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm

200 m2

1050+200+320+50

113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých

Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do

300 mm

Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 400 do

500 mm

Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm

113107121

113107122

113107123

113107131

113107222

113107231

113107243

,
_
\
2
,
_
\
2
,
_
\
2
,
_
\
2
,
_
\
2
,
_
\
2
X
2
,
-
\

121151105

121151107

121151113

Rozprostřéní ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

181351103

Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v

rovině a ve svahu do 1:5

00572410 osivo směs travní parková

500'0 koeficientem množství

Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 1 až

3 bez zhutnění

Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 1 až

3 se zhutněním

"Konstrukce asfaltové vozovky"1050

"Konstrukce vozovky v místě zvýšené křižovatky"200

"Konstrukce vjezdu, parkovacích stání - dlažba"480

"Konstrukce chodniku » dlažba"35

"Hmatové prvky pro nevidomé » pochozí"8

Součet

185803111 Ošetření travníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5

185804312 Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2

500'0,1 'Přepočtené koeficientem množství

181411131

X
E
:

181951111

181951112

2
,
_
\

x
2
2
2
2
2
2

x

5 Komunikace i

564851111 Podklad ze štěrkodrtě plochy přes 100 m2 tl 150

mm

"Konstrukce asfaltové vozovky"1050'2

"Konstrukce vozovky v místě zvýšené křižovatky"200

"Konstrukce vjezdu, parkovacích stání - dlažba"480'2

"Konstrukce chodniku » dlažba"35

"Hmatové prvky pro nevidomé » pochozí"8

Součet

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl

220 mm

"Konstrukce v místě

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované

kamenivo OKS) tl 70 mm s do 3 m

"Konstrukce asfaltové 050

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství

0

5649621 13

565155111

x
é
x
é
x
é
é
é
é
é
é
x
v

573111111 m2
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

   
"Konstrukce asfaltové 1 050 000

573211106 1 050,000

"Konstrukce asfaltové 050 1 050 000

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. | H

40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

"Konstrukce asfaltové 050 1 050 000

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 200 000

kameniva téženého tl 50 mm '

"Konstrukce v místě ' 200 000

5838101R kostka řezanoštipaná dlažební žula 12x12x120m 204,000

200‘1 koeficientem množství 204 000

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 43 000

60 mm A do 50 m2 ‘

"Konstrukce chodníku » dlažba"35 35,000

"Hmatové prvky pro nevidomé » pochozí"8 8,000

Součet 000

59245018 dlazba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm 36,050

35‘1 koeficientem množství 050

dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm

8, 240
barevná

8‘1 koeficientem množství

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 480 000

tl 80 mm A 300 m2 '

"Konstrukce stání - dlažba"480 480 000

59245020 d/azba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm 484, 800

480'1 ,01 'Přépočténé koeficientem množství 484,800

 
 

577134111 1 050,000

591211111

596211110

59245006

596212213

9 Ostatní konstrukce a bourání

914111111 Montáz sV|sle dopravní značky do velikosti 1 m2

na nebo konzolu

40445654 informativní značky zónové lZ5 1000x750mm 6, 000

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s

základem a D 70 mm

40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3, 5m 3, 000

6,000

914511113 3,000

Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125

, , 50,000
mm základni bílá barva

"V4a 1 50 000

Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované 12 000

š 250 mm základní bílá barva '

"V7b 5/0 5/0 místo 2 1 000

Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 20 520

základní bílá barva '

"v17 1 9 20

915611111 Předznačení vodorovného liniového značení 62,000

915621111 Předznačení vodorovného plošného značení 20,520

915111111

915121121

915131111

X
X
Ž
X
Ž
X
Ž
X
Š
X
Š
X
U
Ž
Š
Ž
X
Ž
Š
Ž
Š
Ž
Ž
Ž
X
Ž
Š
Ž
X
Ž
X
Ž
X
Ž
Š

 
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s

boční opěrou do lože z betonu prostého

6+7+8+600+1 1 5+ 5+5+4+4 5+5 5

59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm 612,000

600‘1 koeficientem množství 61 000

obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 54 570

150x250mm ’

6+7+8+1,5+8+1,5+2,5+5+4+4,5+5,5 53,500

53 koeficientem množství 54

916131213 653,500

5921 7078

Osazení chodníkoveho obrubníku betonového

916231213 stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 400‘000

240+160 400 000

59217019 obrubnik betonový chodníkový 1000x100x200mm 244, 800

240'1 koeficientem množství 244

59217008 obrubník parkový betonový 1000x80x200mm 163,200

160‘1 koeficientem množství 1

Styčná spára napojení nového živičneho povrchu na

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

Očišténí vybouráných zámkových dlaždic s původním

. „ 75,000

2 kameniva tézeneho

60+15 75,000

,—
\
ž
š
ž
š
ž

,—
\
ž
ž
š
ž
š
ž

,—
\

919732211 50,000

X 979054451

2

997 Přesun sutě

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 1 660,095

360‘029 104,400

(1050+610)‘0,325 539,500

20*0,255 5,100

75‘(0,26»0,131) 9,675

20*0,17 3,400

(1050+520)*0,29 455,300

70*0,44 30,800

1620‘0,316 511,920

Součet 1 660 095

Příplatek ZKD1 km u vodorovné dopravy suti ze 1 660,095

materiálu

997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 9,825

75*0 131 9

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných

hmot 78,600

52 997221559

53

2
,
_
\

x
2
2
2
2
2
2
2
2
2

x
U

54 K 997221579
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv 9,825'8 'Přepočtene koeficientem množství 78,600

55 K 997221611 l:;[lížgšní sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou t 1 660,095

56 K 997221612 Nakládání vybouranych hmot na dopravní prostředky t 9825

pro vodorovnou dopravu

Poplatek za uložení na recyklační skládce

57 K 997221861 (skládkovne) stavebního odpadu z prostého betonu t 649,000

pod kodem 17 01 01

vv 360‘029 104,400

W (1050+610)‘0,325 539,500

vv 20*0,255 5,100

vv Součet 649,000

Poplatek za uložení na recyklační skládce

58 K 997221873 (skládkovne) stavebního odpadu zeminy a kamení t 499,175

zatříděneho do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

vv 75'(0,26»0,131) 9,675

vv 20*0,17 3,400

W (1050+520)*0,29 455,300

vv 70*0,44 30,800

vv Součet 499,175

Poplatek za ulození na recyklační skládce

(skládkovne) stavebního odpadu asfaltového bez

59 K 997221875 obsahu dehtu zatříděneho do Katalogu odpadů pod t 511‘920

kódem 17 03 02

vv 1620‘0,316 511,920

D 998 Přesun hmot

60 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komuníkace s krytem 2 t 457,863

   kamene, monolitickym betonovým nebo živičným    
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Stavba:

Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích etapa |||. ul. Odboje, Ratajova

Objekt:

SO 300 - Odvodnění

KSO: CC—CZ:

Místo: Praha 4 - Kunratice Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel: IC:

Městská část Praha — Kunratice DIČ.

Uchazeč: IC: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ. Vyplň údaj

Proiektant: IC' 48592722

DIPRO, spol.s r.o. DIČ

Zpracovatel: IC' 13891871

Jitka Heřmanova DIČ

Poznamka:

Cena bez DPH 598 652,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 598 65261 21 ,00% 125 717,05

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 724 369,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

Stavba:

Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích etapa |||. ul. Odboje, Ratajova

Objekt:

SO 300 - Odvodnění

Místo: Praha 4 - Kunratice Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel: Městská část Praha — Kunratice Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jitka Heřmanová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 598 652,61

HSV — Práce a dodávky HSV 598 652,61

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

 

4 - Vodorovné konstrukce

 

8 — Trubní vedení

 

9 — Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 — Přesun hmot
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SOUPIS PRACÍ

 

   

Stavba:

Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích etapa |||. ul. Odboje, Ratajova

Objekt:

SO 300 - Odvodnění

Místo: Praha 4 - Kunratice Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel: Městská část Praha — Kunratice Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jitka Heřmanová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 593 552,31

D HSV Práce a dodávky HSV 598 652,61

D 1 Zemní 87 00

Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině

třídy těžitelnosti | skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m

162451106 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1

až 3

132251101

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační

skládce (skládkovne) kód odpadu 17 05 04

40'1,8 'Přepočtene koeficientem množství

171201231

2 Zakládání

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem

211561111 hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

4 Vodorovné konstrukce

452112112 Osazeni betonovych prstencu nebo rámu v do 100 mm

a mřize

prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový

59223864 390x60x130mm

8 Trubni vedeni

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnneho

871353121 SN 8 z PVC-U DN 200

trubka kanalizační PVC-U plnosténná jednovrstvá DN

200x6000mm SN12

25‘1 koeficientem množství

2861 1263

Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo

877350310 tvrdeho PVC trub hladkých plnostěnných DN 200

28651205 koleno kanalizační PVC-U plnosténné 200x45c

28651207 koleno kanalizační PVC-U plnosténné 250x30c

Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo

tvrdeho PVC trub hladkých plnostěnných DN 200

odbočka kanalizační PVC-U plnosténná DN

200/200/45o

K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových

zkouškách vodou

Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s

877350320

28651217

8923721 1 1

895941301

vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm

450/250x50mm

Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž

horní 570 mm

59223858 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x570x50mm

Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž

středová 195 mm

skruž betonová středová pro uliční vpusť

450x195x50mm

Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod

897171121 pod plochy zatížené nákladními automobily objemu do

10 m3

2*3+3

Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů

897173123 pod plochy zatížené nákladními automobily v přes 750

do 1050 mm

Osazení mříží litinových včetne rámů a košů na bahno

třídu zatížení D400 E600

55242322 mříž D 400 - plochá 300x500mm

koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám

500/300mm

59224498

895941314

895941321

59223860

8992041 12

59223874

9 Ostatní konstrukce a bourání

935114122 odvodňovam betonovy zláb 450x500 mm

se 0 se základem

   998 Přesun hmot
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

 
28 \ K \998276101 Přesun hmot pro trubnl vedenl z trub z plastlckych \ t \

hmot otevřený výkop
10.437\
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích etapa |||. ul. Odboje, Ratajova

Objekt:

SO 400 - Elektro objekty, přeložka CETIN, výměna VO

KSO: CC—CZ:

Misto: Praha 4 - Kunratice Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel: IC:

Městská část Praha — Kunratice DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Proiektant: IČ: 48592722

DIPRO, spol.s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13891871

Jitka Heřmanova DIČ:

Poznamka:

Cena bez DPH 488 441,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 488 441 ,44 21 ,00% 102 572,70

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 591 014,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
 

Strana 12218



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích etapa |||. ul. Odboje, Ratajova

Objekt:

SO 400 - Elektro objekty, přeložka CETIN, výměna VO

Místo: Praha 4 - Kunratice Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel: Městská část Praha — Kunratice Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jitka Heřmanová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 488 441,44

M - Práce a dodávky M 460 216,44

 

21-M - Elektromontáže

 

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

 

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby
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SOUPIS PRACÍ

 

 
 

Stavba:

Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích etapa |||. ul. Odboje, Ratajova

Objekt:

SO 400 - Elektro objekty, přeložka CETIN, výměna VO

Místo: Praha 4 - Kunratice Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel: Městská část Praha — Kunratice Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jitka Heřmanová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cená [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 433 441,44

D M Práce a dodávky M 460 216,44

21-M Elektromontáže 355 4 00

210050903 Nátěr vrchní stožárů venkovního vedení na zemi

0

1 1 1631 78 lak hydroizolační asfaltový pro izolaci trubŠ
Ž
X
U

Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou

nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2

5'2

trubka smršťovací tenkostěnná bez lepidla RC

4/1 7

Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným

kroužkem

pojistka skleněná, ln = 5A na DIN lištu (P5/20 5A) do

210100281

34343127

210120101

345000R1

Montáž svítidel LED se zapojením vodičů

průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík

svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED

83W 9006/m 4000K

Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně

ících do 12 m

31674109 stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 10, 2m

Montáž výložníků osvětlení jednorámenných

hmotnosti do 35

výložník obloukovýjednoduchý k osvětlovacím

stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm

X 210203901

34774003

210204011

x
i
x
:

210204103

š 3 1673000

210204123 Montáž patic stožárů osvětlení sklolaminátových

316741R1 pouzdro pro stožár

316741R2 plech nebo keramická deska (dlaždice) pod stožár

210204203 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy

31674134 výzbroj stožárová SV 9.16.4

5'9 koeficientem množství

210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby

35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí

210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a vice šrouby

svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm,

FeZn

Zkoušky á prohlídky el rozvodů a zařízení celková

K 210280002 prohlídka pro objem montážních práci přes 100 do 500

tis Kč

Měření zemních odporů zemnící sítě dl pásku přes 100

do 200 m

Montáž kabelu Cu plného nebo láněného do 1 kV žíly

210812011 3x1,5 až 6 mm2 (nápř. CYKY) bez ukončení uloženého

volné nebo v liště

5'12

kabel instalačníjádro Cu plně izolace PVC plášťPVC

450/750V 3x1 5mm2

60‘1 15 koeficientem množství

Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo

venkovního z

Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně

ících do 12 m

Demontáž výložníků osvětlení jednorámenných

hmotnosti do 35

K 218204123 Demontáž pátic stožárů osvětlení sklolaminátových

K

M

M

K

M

VV

K

M

K

M 35441986

210280222

34111030

218202013

218204011

218204103

218204203 Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy

22-M Montáže ' zařízení

220110346 Montáž štítku kabelového průběžného

35442120 štítek plastový - VO

46-M Zemní extr.mont.

460161243 Hloubenl kabelovych ryh ručně š 50 cm hl 50 cm v

hornině tř || 4

"nový výkop pro kabel"40 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W "výkop stareho kabelu"40 40,000

W Součet 80,000

Vodorovné přemístění horninyjakékoliv třídy

34 K 460341113 dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 m3 2000

do 1000 m

W "nový výkop pro kábel"40'0,5*0,1 2,000

Příplatek k vodorovnému přemístění horniny

35 K 460341121 dopravními prostředky při elektromontážích za m3 2,000

každých dalších i započatých 1000 m

Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce

36 K 460361121 (skládkovne) kód odpadu 17 05 04 t 3'600

W 2'1,8 'Přepočtene koeňcientem množství 3,600

37 K 460431243 Zásyp kabelovych ryh rucne se zhutnenim š 50 cm hl m 40,000

40 cm z horniny tř ll skupiny 4

W "nový výkop pro kábel"40 40,000

38 K 460431253 Zásyp kabelovych ryh rucne se zhutnenim š 50 cm hl m 40,000

50 cm z horniny tř ll skupiny 4

W "výkop stareho kabelu"40 40,000

Základové konstrukce při elektromontažích z

\ 39 \ K \460641113 \monolitického betonu tř. C 16/20 m3 \ 3'2501

W 0,655 3,250

40 K 460661112 Kabelové loze z písku pro kabely nn bez zakrytí š loze m 40,000

přes 35 do 50 cm

W "nový výkop pro kábel"40 40,000

41 K 460671114 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm m 40,000

42 K 460742131 Osazení kabelovych prostupu z trub plastovych do m 100%

rvhy s obetonovanim pruměru do 10 cm

trubka elektroinstalačni HDPE tuhá dvouplášťová

43 M 34571365 korugovaná D 94/110mm m 10'300

W 10‘1,03 'Přepočtene koeňcientem množství 10,300

Montáž trubek ochranných plastových uložených volně

44 K 460791114 do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm m 30'000

trubka elektroinstalačni HDPE tuhá dvouplášťová

45 M 34571365 korugovaná D 94/110mm m 31’500

W 30‘1,05 'Přepočtene koeňcientem množství 31,500

\ 461 K 1469981111 Přesun hmot'pro pomocné stavební práce při t \ 1,387\

elektromotázrch

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

\ 47 \ K \stzzsz \Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod \ 15,ooo\

W "demontáž - odpojení kábelu ze stávajího stožáru"5 5,000

W "montáž - propojení kabelu na nový stožár"5*2 10,000

W Součet 15,000

48 M 341000R1 Materiál kpl 1,000

49 K HZS3222 Hodinová zuctovaci sazba montér slaboproudých hod 16,000

zařizení odborny

W "stranová přeložka stávajícího kábelu CETIN"8*2 16,000

1 50 1 M 1341000R2 Materiál kpl 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích etapa |||. ul. Odboje, Ratajova

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatni rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 4 - Kunratice Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel: IC:

Městská část Praha — Kunratice DIČ.

Uchazeč: IC: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ. Vyplň údaj

Proiektant: IC' 48592722

DIPRO, spol.s r.o. DIČ

Zpracovatel: IC' 13891871

Jitka Heřmanova DIČ

Poznamka:

Cena bez DPH 472 875,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 472 87500 21 ,00% 99 303,75

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 572 178,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích etapa |||. ul. Odboje, Ratajova

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Praha 4 - Kunratice Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel: Městská část Praha — Kunratice Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jitka Heřmanová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 472 875,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 472 875,00

 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

 

VRN3 - Zařízení staveniště

 

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 — Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy
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SOUPIS PRACi

 

 

Stavba:

Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích etapa |||. ul. Odboje, Ratajova

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Praha 4 - Kunratice Datum: 4. 4. 2024

Zadavatel: Městská část Praha — Kunratice Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jitka Heřmanová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

  

Náklady soupisu celkem

D VRN

D VRN1

012103000

012203000

012303000

013244000

013254000

013294000

VRN3

030001000

034303000

VRN4

043154000

045002000

VRN6

060001000

VRN7

070001000

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné a

Geodetické práce před výstavbou

Geodetické práce při provádění stavby

Geodetické práce po výstavbě

Dokumentace pro provádění stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS

Zajištění dokumentace DIR včetně projektu

Zařízení staveniště

Zařízení staveniště

Dopravní značení na staveništi DIO - realizace včetně

údržby po dobu realizace výstavby, demontáž

| ' činnost

Zkoušky hutnící

Kompletační a koordinační cinnost

Územní

Územní vlivy

Provozní

Provozní vlivy
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472 875,00

472 875,00
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Městská část Praha - Kunratice

 

PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 24 012 3 00

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍA DODÁVEK

 

Zhotovitel jako účastník zadávacího řízen o veřejnou zakázku dokládá jako součást své nabídky

harmonogram postupu prací.

PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 24 012 3 00

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍA DODÁVEK

 

Zhotovitel jako účastník dokládá jako součást své nabídky harmonogram postupu prací v minimálním

časovém členění na týdny, a to samostatný pro každou z částí díla.

 

Za Objednatele strana číslo 21 za Zhotovitele



Časový harmonogram

Stavba: Rekonstrukce komunikací v uI. Odboje a Ratajova

Zhotovitel: COLAS CZ ,a.s., Rubeška 215/1 ,190 00, Praha 9

,v,

Objednatel: Městska cast Praha - Kunratice

červenec

týden 27 28 29 30 31

Převzetí staveniště

pravné práce, vytyčení, ZS

Komunikace

, bouraci práce

i (šachty, vsakovací boxy)

obrub

kladní štěrkové vrstvy

asfaltových vrstev

dlažby

úpravy, dopravní značení

Předpokládaný termín plnění prací: červenec - 30.11.2024

Finanční harmonogram:

červenec 2024 1 186 000,00 Kč

srpen 2024 625 000,00 Kč

září 2024 975 000,00 Kč

říjen 2024 2 225 000,00 Kč

listopad 2024 1 503 120,86 Kč
 

celkem 6 514 120,86 Kč

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

listopad

46 47 48

 



 

Městská část Praha - Kunratice

 

PŘÍLOHA ČÍSLO III SMLOUVY o DÍLO ČÍSLO 24 012 3 00

DOHODA O JEDNOTNÉM qurupu PŘI OOSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH

ZMEN A ZMENOVY LIST

 

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla

„Rekonstrukce komunikací v ul. Odboje a Ratajova“

Uvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.8.1., 1.8.3. a 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění,

projednání a odsouhlasení drobných změn stavby, které jsou specifikovány v odstavci 1.8.1. této smlouvy. Postup

smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných

dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.8.1. této smlouvy:

. pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);

. pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;

. pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;

. pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací

článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladné po zjištěníjejí nutnosti a to písemně — zápisem do stavebního deníku, případně do

deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických

řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladné vyvolá

jednání o změně.

článek II.

Na základě zápisu a projednánízměny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým

rozpočtem ZMENY (pokudjde o změnu vedoucí ke změně předmětu díla nebo ceny díla). Změnový list bude odsouhlasen

a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za

Zhotovitele.

Takto připravený změnový list bude předložen zřizovateli Objednatele ke schválení a k provedení zadávacího řízení podle

zákona o veřejných zakázkách. Po schválení zřizovatelem Objednatele a po provedení zadávacího řízení bude změnový

list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocnění:

za Objednatele : referent dopravy ÚMČ Praha—Kunratice

za Zhotovitele : stavbyvedoucí

zástupce stavbyvedoucího

manažer regionu Praha

za Projektanta : autorský dozor projektanta

 

Zhotovitel při projednání změny předkládá a zaručuje:

. Předkládá technický popis změny a odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla změna vyvolaná vdůsledku

nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU;

. Předkládá technický popis změny, pokud se jedná o změnu vyžádanou Objednate/em;

. Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;

. Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v souladu s touto smlouvou;

. Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení změny podle připomínek Projektanta a TDS.

Projektant při projednání změny prověřuje:
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Městská část Praha - Kunratice

 

. Prověřuje, zda změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečnosti, které nebyly řešeny

v PROJEKTU (pokud se nejedná o změnu vyžádanou Objednatelem) a ověřuje nezbytnost provedení změny

vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;

. Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení změny a jeho soulad s PROJEKTEM;

. Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU změny.

TDS při projednání změny prověřuje:

. Prověřuje správnost nasazeníjednotkových cen, správnost výpočtu ceny změny v ROZPOČTU změny;

. Na základě stanoviska Projektanta ověřuje nezbytnost provedení změny.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocnění:

za Objednatele : starostka MČ Praha — Kunratice

za Zhotovitele : stavbyvedoucí

zástupce stavbyvedoucího

manažer regionu Praha

 

Objednatel schválením změny ověřuje:

. Potvrzuje, že změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU,

případně, že se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem;

. Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a výkazu výměr, který zpracoval

(pokud změna vyžadovala projekční zpracování);

. Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:

. Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny a v termínech uvedených

ve změnovém listu.

Změny, které mají dopad do zvýšení ceny, podléhají též schválení zřizovatele Objednatele a postupu podle zákona o

veřejných zakázkách.

článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA

musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být

Zhotovite/em realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou

této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabu/ka evidence změn, ve které budou uvedeny

všechny schválené ZMENY. Na základě tabu/ky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo

realizováno.

článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsoultyto dílčí přílohy: ,

Příloha č. III.1. — PROTOKOL O ZMENE DILA - VZOR ZMENOVEHO LISTU.

  

V Praze, dne V Praze, dne

za Objednatele za Zhotovitele

Ing. Lenka Alinčová Ing. Pavel Keller

starostka MC Praha - Kunratice ředitel oblasti Sever

a zplnomocněný zástupce COLAS CZ, a.s.
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Příloha č. III.

 

 

 

 

 

 

Protokol o změně díla změnový list číslo

Předmět díla : Rekonstrukce komunikací v ul. Odboje a Ratajova

Objekt:

Objednatel: Městská část Praha - Kunratice

Zhotovitel:

TDS:

Projektant: DIPRO, spol. s r.o. se sídlem: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 
 

Popis zmény:

 

Odůvodnění změny:

 

Změnu vyvolal:

 

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

 

Jedná se o změnu: , „ v , . ,

uprava predmetu dila bez v/Ivu na cenu dila

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(zatrhnout)

>w práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

>5 § 222 odst. (4)

Ě Jedná se o změnu ve 5 222 odst. (5)

o smyslu zakona:

.g (zatrhnout) § 222 odst. (6)

:'Š § 222 odst. (7)

zápis do SD (deníku změn)

Způsob projekčního dodatek k pD

řešení změny: ,

(zaškrtnout) dokumentace skut. provedeni

jiné
 

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

 

 

d
ú

a
j
e
o

o
ž
e
n
í
c
e
n
y

z
m
ě
n
y

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

 

s
l

 

ocenění změny předložil:
 

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

 

 

z
m
ě
n
y

náklady na změnu vč. DPH

 

ú
d
a
j
e
o
c
e
n
ě

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

 

Termín realizace změny:

l

t
e
r
m
m
y

 

Vliv změny na termín dokončení díla:

 

Změnu odsouhlasil: datum podpis
 

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
 

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDS:

Projektant:

 

 

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y

   Objednatel (statutární zástupce) :

Přílohy:

 

v
,

p
r
i
l
o
h
y   
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Tabulka evidence změn

cenové údaje vč.
cenove udaje bez DPH DPH

„ , nad

snizeni
2

Číslo změny ceny dopadu rámec cena díla cena díla

ceny přípočty odpočty

Čl. 4.1. SOD Čl. 4.1. SOD

Základní smlouva

Změnový list č. 1
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