
SMLOUVA O DÍLO 

Číslo Smlouvy Zhotovitele: 

Číslo smlouvy Objednatele:  

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), a to níže uvedeného dne, měsíce 

a roku mezi: 

(1) Městská část Praha-Kunratice, 

se sídlem:  K Libuši 7/100, 148 00 Praha 4 - Kunratice, 

IČO:   00231134 

Zastoupena:  Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou městské části 

 (dále jen „Objednatel“); 

 a 

(2) PKbau s.r.o., 

se sídlem:  Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou, 

IČO:   08757127, 

Zastoupena: Ing. Ondřejem Práškem, jednatelem, 

(dále jen „Zhotovitel“), 

 (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Strany“ a každý samostatně též jako 

„Strana“). 

PREAMBULE: 

(A) Objednatel chce zajistit provedení Díla (jak je tento pojem definován níže) a Zhotovitel má zájem 

Dílo za úplatu provést. 

(B) Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku „Dostavba 

sportoviště v areálu ZŠ Kunratice – I. etapa“ (dále jen „Veřejná zakázka“), jehož cílem bylo 

zajistit zhotovitele pro provedení Díla, byla vyhodnocena Objednatelem jako ekonomicky 

nejvýhodnější. 

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo 

–  Dostavba sportoviště v areálu ZŠ Kunratice – I. etapa (dále jen „Dílo“), a to v souladu 

s dokumenty, které tvoří Přílohu č. 1 (Projektová dokumentace pro provedení stavby) (dále jen 

„DPS“), Přílohu č. 2 (Položkový rozpočet vyplněný Zhotovitelem v rámci jeho nabídky 

v zadávacím řízení) a  Přílohu č. 3 (Rozhodnutí I. Společné územní a stavební povolení II. 
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Povolení kácení dřevin a uložení náhradní výsadby zemní rozhodnutí ze dne 6.10 2023 č.j. 

P4/058216/23/OST/KUBE ) této Smlouvy a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu 

Díla, to vše za podmínek stanovených v této Smlouvě.  

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že 

1.2.1 na jeho straně neexistují žádné překážky, které by mu bránily Dílo dle této Smlouvy 

provést, a disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro realizaci Díla, 

1.2.2 se řádně seznámil se všemi dokumenty, které tvoří soubor zadávací dokumentace 

k Veřejné zakázce, 

1.2.3 Dílo dle této Smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací k Veřejné zakázce 

včetně doplnění provedených Objednatelem. 

1.3 Dílo bude v souladu s přílohami této Smlouvy provedeno do 30. června 2025.  

1.4 Souhrnný popis činností, které jsou součástí Díla, je následující: 

1.4.1 Stavební práce a související činnosti (dále souhrnně jen „Stavba“), tj. 

řádné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 

potřebných materiálů, zařízení a technologií nezbytných pro dokončení Díla, dále 

provedení všech činností souvisejících s inženýrskou činností, dodávkou stavebních 

prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné; 

před zahájením stavebních prací: 

• označení prostoru pro provádění stavebních prací (dále jen „Staveniště“), 

● zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození,  

● provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla, 

● zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné 

jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP Objednatele (dále jen 

„KBOZP“),  

● projednání a zajištění potřebných záborů veřejných ploch. 

 

v průběhu provádění stavebních prací: 

● zřízení zařízení Staveniště včetně napojení na odběrná místa vody a elektro s 

podružnými měřidly, 

● zajištění bezpečného ohrazení Staveniště po celou dobu výstavby, 

● zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz 

stavebního materiálu na Staveniště a odvoz likvidovaného materiálu ze 

Staveniště po celou dobu výstavby, 

● projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 



 

   

 

 

 - 2 -  

    

 

● zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, 

včetně uhrazení poplatků za uskladnění,  

● zabezpečení plnění podmínek pro zhotovení Díla stanovených správci 

inženýrských sítí a dotčených zařízení, 

● provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí, 

● uvedení všech povrchů dotčených prováděním Stavby do původního stavu 

(komunikace, chodníky, zeleň apod.), 

před dokončením Stavby: 

• vypracování projektové dokumentace skutečného provedení ve třech 

vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě, při dodržení těchto 

požadavků Objednatele: 

● zřetelné vyznačení všech změn, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla,  

● označení částí, u kterých nedošlo k žádným změnám, informací „beze změn“, 

● opatření každého výkresu jménem a příjmením osoby, která skutečnost 

potvrzuje nebo zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele, 

při dokončení Stavby  

● příprava kolaudačního řízení a účast při něm, 

● zajištění: 

-  atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů 

(prohlášení o shodě), záručních listů, návodů k obsluze, 

- protokolů o provedení všech nezbytných zkoušek, kontrolních měření a 

revizí, 

- dokladů o uložení odpadů na řízené skládky dle zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, 

- originálu stavebního deníku, 

- geodetického zaměření (výškopisného a polohopisného), geometrického 

plánu pro vklad do Katastru nemovitostí a jeho ověření na Katastru 

nemovitostí.   

2. MÍSTO PLNĚNÍ 

Objednatel prohlašuje, že pozemky parc. č. č.: 2384/1, 2265, 2266/1 v k.ú. Kunratice, obec Praha, 

zapsané v KN list vlastnictví č. 1812 (dále jen „Pozemky“), jsou ve vlastnictví hlavního města 

Prahy a obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 

města Prahy (dále jen „Statut“), byly svěřeny do správy Objednatele. Tímto Statutem nabyl 

Objednatel práv a povinností vlastníka Pozemků. Všechny Pozemky jsou určeny pro zhotovení 

Díla.  

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel zahájí provádění Díla ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy. 

3.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne uzavření této 
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Smlouvy. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v předchozí větě Staveniště převzít. 

3.3 Zhotovitel je povinen dokončit Dílo do 30. června 2025. 

4. CENA DÍLA 

4.1 Cena za zhotovení Díla podle této Smlouvy je uvedena v Příloze č. 2  (dále jen „Cena“).  

4.2 Cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení (zhotovení) 

Díla a k poskytnutí všech plnění podle této Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy 

prohlašuje, že při stanovení Ceny vzal v úvahu předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví a 

rovněž předpokládaný vývoj kurzu české koruny k zahraničním měnám, popř. další okolnosti, 

které jsou pro stanovení Ceny důležité.  

5. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Za každý měsíc provádění Díla je Zhotovitel povinen zpracovat soupis skutečně provedených 

prací, a to v tištěné i elektronické podobě. Soubor bude v tabulkovém formátu (např. ve formátu 

xls programu MS Excel či jiném, otevřeném tabulkovém formátu). 

5.2 Úhrada bude prováděna Objednatelem na základě faktur – daňových dokladů.  

5.3 Faktury budou vystavovány za jednotlivé kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně 

provedených prací potvrzených Objednatelem a odsouhlasených technickým dozorem 

Objednatele (dále jen „TD“).  

5.4 Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle aplikovatelných právních 

předpisů, popř. další náležitosti (např. uvedení zdroje financování, čísla dotačních projektů 

apod.), které si Objednatel vyžádá. V případě, že faktury nebudou obsahovat stanovené 

náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit je zpět k úpravě či doplnění, přičemž v takovém případě 

lhůta splatnosti začne plynout znovu až od doručení řádně opravené faktury. 

5.5 Objednatel je povinen řádně vystavené faktury uhradit do 30 dnů ode dne jejich doručení 

Objednateli. Faktury budou zasílány elektronickou poštou na e-mailovou adresu Objednatele: 

riha@praha-kunratice.cz. 

5.6 Částka uvedená na faktuře je uhrazena dnem, kdy je připsána na účet Zhotovitele. Platba bude 

provedena na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. 

6. STAVENIŠTĚ 

6.1 Objednatel předá Staveniště na základě předávacího protokolu ve lhůtě dle odst. 3.2 této 

Smlouvy.  

6.2 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 

zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s aplikovatelnými obecně 

závaznými právními předpisy. Při provádění Stavby vyvine Zhotovitel potřebné úsilí k tomu, aby 

běžný provoz v místě plnění byl co nejméně rušen. 

6.3 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy týkající se zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.  
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6.4 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a 

řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 

pracovišti. 

6.6 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak. 

6.7 V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele či poddodavatele vyšetří případ a sepíše 

záznam o pracovním úrazu stavbyvedoucí nebo jiný oprávněný zástupce Zhotovitele, který 

následně seznámí s výsledky šetření KBOZP a případně též bezpečnostního technika 

Objednatele. 

6.8 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje 

za neplnění povinností Zhotovitele. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 10 dnů od protokolárního předání a 

převzetí Díla. Při nedodržení této lhůty se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré 

náklady a škody, které mu tím vzniknou. O předání Staveniště Objednateli a jeho převzetí bude 

sepsán písemný protokol. 

6.10 Případné vytyčení všech inženýrských sítí a vybudování zařízení na Staveništi zajišťuje 

Zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí 

a zařízení jakéhokoliv druhu. Za vyklizené se považuje Staveniště zbavené všech odpadů a 

nečistot a uvedené do stavu předpokládaného DPS, jinak do stavu původního. 

6.11 Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení Staveniště vhodným způsobem tak, aby se předešlo 

vzniku škod na majetku či újmě na zdraví. Zhotovitel viditelně označí Staveniště a rozmístí na 

vhodná místa výstražné tabulky upozorňující na provádění Stavby a případně zakazující vstup 

nepovolaných osob na určité části Staveniště, které nemají být přístupné třetím osobám.  

7. PROVEDENÍ DÍLA 

7.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Pověří-li 

provedením jeho části poddodavatele, má Zhotovitel odpovědnost, jako by tuto část Díla provedl 

sám. 

7.2 Poddodavatelé: 

7.2.1 Provedení částí Díla prostřednictvím poddodavatelů je přípustné pouze v rozsahu 

seznamu poddodavatelů předloženého Zhotovitelem v jeho nabídce podané v rámci 

zadávacího řízení k Veřejné zakázce a tvořícího přílohu č. 4 této Smlouvy a za 

podmínky, že Zhotovitel zajistí organizaci a koordinaci prací poddodavatelů a kontrolu 

kvality jejich plnění. 

7.2.2 Změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů nebo doplnění 

poddodavatele do seznamu poddodavatelů jsou možné pouze za kumulativního splnění 

těchto podmínek: 
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(a) Zhotovitel bezodkladně Objednateli písemně oznámí změnu seznamu 

poddodavatelů včetně uvedení důvodů; 

(b) Zhotovitel prokáže splnění kvalifikace novým poddodavatelem alespoň ve 

stejném rozsahu, v jakém byl povinen prokázat kvalifikaci poddodavatele v rámci 

zadávacího řízení k Veřejné zakázce s tím, že doloží veškeré potřebné dokumenty. 

7.3 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, rozhodnutími a vyjádřeními 

orgánů státní správy a samosprávy, obecně závaznými právními předpisy upravujícími provádění 

stavebních děl a se svojí nabídkou podanou v zadávacím řízení pro Veřejnou zakázku. 

7.4 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Není-li v této Smlouvě 

stanovena kvalita Díla, je Zhotovitel povinen provést Dílo v obvyklé kvalitě. 

7.5 Technický dozor stavebníka / Dozor projektanta: 

Ve věcech odborného dozoru nad prováděním Stavby jedná 

7.5.1 TD dle § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „Stavební 

zákon“),  

7.5.2 dozor projektanta (dále jen „AD“) dle § 161 odst. 2 Stavebního zákona. 

7.6 Vzorky: 

7.6.1 Zhotovitel je povinen v předstihu minimálně 30 dnů před zabudováním předložit vzorky 

materiálů, výrobků a zařízení, pro odsouhlasení Objednatelem, resp. TD a AD. Tímto 

schválením Objednatele není nijak dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla ani 

záruka za jakost Díla sjednaná v této Smlouvě. 

7.6.2 Ke všem druhům vzorků Zhotovitel doloží potřebná osvědčení, certifikáty, protokoly, 

prohlášení o shodě, výsledky zkoušek a měření prokazující původ, vlastnosti a vhodnost 

pro danou aplikaci. 

7.6.3 Rozměry a rozsah vzorků budou úměrné požadavkům na architektonický výraz a 

funkčnost dané části Díla po dohodě s Objednatelem/AD/TD. Vzorkován bude každý 

viditelný prvek a každý povrch v interiéru i exteriéru, pokud nebude předem 

odsouhlaseno jinak. 

7.7 Zakryté práce:  

7.7.1 Objednatel je oprávněn ke kontrole jakosti prací, které budou dalším postupem zakryty. 

7.7.2 Zhotovitel je povinen v předstihu alespoň 5 pracovních dnů vyzvat Objednatele (TD) 

telefonem a e-mailem (na tel. čísla a adresy dle čl. 17. této Smlouvy) k provedení 

kontroly prací, které budou zakryty; nedostaví-li se na základě doručené výzvy 

Objednatel (TD) k prohlídce, lze práce zakrýt bez jeho účasti. 

7.7.3 Zakryje-li Zhotovitel práce bez splnění povinností dle předchozího odst., vystavuje se 

nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce 
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Objednatele na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno 

pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se 

považuje za závažné porušení této Smlouvy. 

7.8 Kontrolní dny:  

7.8.1 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli kontrolu provádění Díla. 

7.8.2 Pro účely kontroly postupu stavebních prací se konají v pravidelných termínech 

kontrolní dny (dále jen „KD“). Pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou jinak, 

KD se uskuteční vždy alespoň 1x týdně. 

7.8.3 První KD se uskuteční v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí Staveniště dle 

odst. 6.1. 

7.8.4 Je-li to potřebné pro řádnou realizaci Stavby, lze konat mimořádné KD, a to na základě 

oznámení navrhující Strany doručeného účastníkům KD e-mailem na jejich adresy 

uvedené ve stavebním deníku v předstihu alespoň 3 dnů. 

7.8.5 Pravidelné nebo mimořádné KD řídí TD. 

7.8.6 Obsahem KD je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 

finančního plnění provádění Stavby, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky a 

podněty osob vykonávajících funkci TD a AD a stanovení případných nápravných 

opatření a úkolů. 

7.8.7 Zápis z KD zajišťuje TD, podepisují jej účastníci KD a stává se vždy nedílnou součástí 

stavebního deníku. 

7.9 Bezpečnost:  

7.9.1 Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci Stavby vytvářet KBOZP podmínky 

pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli 

uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků KBOZP 

Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům 

vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši. 

7.9.2 Zhotovitel je povinen poskytnout KBOZP plnou součinnost ve smyslu zákona č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

v platném znění, a jeho prováděcích předpisů (dále jen „zákon o zajištění BOZP“). 

Zejména se jedná o: 

(a) umožnění KBOZP pohybovat se po Staveništi, 

(b) dodržování pokynů KBOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci Zhotovitele a smluvními 

poddodavateli, 
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(c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů 

požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl 

Zhotovitel ze strany KBOZP vyzván, 

(d) řízení se plánem BOZP, pokud byl Zhotoviteli předložen, 

(e) včasné a řádné informování KBOZP o harmonogramu a organizaci stavebních 

prací a jejich změnách, 

(f) včasné a řádné seznámení KBOZP s technologickými a pracovními postupy, 

které budou při realizaci Stavby použity a o jejich změnách, 

(g) včasné a řádné informování KBOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích 

a jejich pracovnících, kteří se budou na Stavbě podílet, a o změnách těchto 

pracovníků, 

(h) informování KBOZP (řádně a v dostatečném předstihu) o zahájení prací 

a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví podle zákona o zajištění BOZP, pokud tyto práce nebyly 

součástí DPS a plánu BOZP. 

7.10 Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit koordinaci prací svých poddodavatelů a nezbytnou 

spolupráci s ostatními dodavateli, případně pracovníky Objednatele. 

7.11 Zhotovitel je povinen do třicet kalendářních dnů po kolaudaci, v případě, že kolaudační orgán 

nebo Objednatel či TD zjistí vady nebo nedodělky, tyto vady nebo nedodělky odstranit. Při 

předání opravených vad nebo nedodělků vytknutých v kolaudačním rozhodnutí bude sepsán 

protokol o odstranění těchto vad nebo nedodělků. 

7.12 Zhotovitel je povinen předávat TD zjišťovací protokoly a faktury i v elektronické podobě ve 

formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce Zhotovitele podané v rámci zadávacího 

řízení k Veřejné zakázce.  

7.13 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provádění Díla, je 

povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout další postup. 

7.14 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost způsobu 

realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese Zhotovitel jako odborná osoba 

veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady Díla. 

7.15 Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci Stavby si Zhotovitel zajišťuje sám na své náklady, a to 

tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., 

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a případně v souladu s dalšími předpisy (např. obecně 

závazné vyhlášky atd.). 

7.16 Součástí plnění Zhotovitele podle této Smlouvy je i organizace, provedení a doložení úspěšných 

výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek Díla a požadavků orgánů 

státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. 
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7.17 Stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je 

Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. 

požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod. 

8. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1 Zhotovitel ode dne převzetí Staveniště vede stavební deník, jehož nedílnou součástí jsou i zápisy 

o předání a převzetí Staveniště dle odst.6.1 a 6.9 této Smlouvy. 

8.2 Do stavebního deníku Zhotovitel zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 

Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení 

prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od DPS a údaje potřebné pro 

posouzení prací orgány státní správy, Objednatelem, TD a AD. 

8.3 Objednatel a jím pověřené osoby (zejména TD) jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k 

zápisům připojovat svá stanoviska. V případě přerušení prací z důvodu nepříznivých 

klimatických podmínek je zástupce Objednatele povinen připojit své stanovisko k důvodu 

přerušení prací na Díle. 

8.4 Stavební deník musí obsahovat náležitosti stanovené Stavebním zákonem, případně jeho 

prováděcími předpisy. 

8.5 Denní záznamy zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, a to v den, kdy práce byly provedeny, nebo 

kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací poddodavatelem 

neuvedeným v seznamu poddodavatelů). Při denních záznamech nesmí být ponechána volná 

místa. 

8.6 Nesouhlasí-li Zhotovitel se záznamem ve stavebním deníku, připojí do 3 pracovních dnů k 

záznamu své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu ve stavebním 

deníku souhlasí a bere ho na vědomí. 

8.7 Nesouhlasí-li Objednatel (TD) se záznamem ve stavebním deníku, připojí k záznamu své 

vyjádření na nejbližším KD. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu ve stavebním 

deníku souhlasí a bere ho na vědomí. 

8.8 Zhotovitel Objednateli předává v místě plnění průpis denních záznamů, originál stavebního 

deníku předá Objednateli při předání a převzetí dokončeného Díla, nebo nejpozději po odstranění 

poslední vady nebo nedodělku, převzal-li Objednatel Dílo s vadami nebo nedodělky dle odst. 

9.1.5 této Smlouvy. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Předání dokončeného Díla 

9.1.1 Objednatel převezme od Zhotovitele Dílo po dokončení Stavby a kolaudaci.  

9.1.2 Zhotovitel sdělí Objednateli 15 dnů před zahájením přejímacího řízení připravenost Díla 

k předání. Přejímací řízení bude ukončeno nejpozději do 3 dnů od jeho zahájení. 



 

   

 

 

 - 9 -  

    

 

9.1.3 Součástí přejímajícího řízení je předání dokumentace skutečného provedení včetně 

jejího seznamu v tomto rozsahu: 

(a) doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě), 

včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých 

v rámci Stavby; 

(b) doklady prokazující provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle 

platných právních nebo technických předpisů a norem vztahujících se k předmětu 

Stavby, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 

technických parametrů Díla; 

(c) doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně 

doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné 

k této činnosti; 

(d) fotodokumentaci Díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen 

číslem a aktuálním datem; 

(e) písemné prohlášení Zhotovitele, že Dílo bylo zhotoveno v souladu s touto 

Smlouvou, stavebním povolením a závaznými požadavky na technické parametry 

dle Přílohy č. 1, 2 a 3 této Smlouvy; 

(f) ostatní doklady související s realizací Díla. 

9.1.4 O předání Díla bude sepsán zápis obsahující 

(a) označení Díla, 

(b) označení Objednatele a Zhotovitele, 

(c) datum uzavření Smlouvy vč. dat uzavření jejích případných dodatků, 

(d) data zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle, 

(e) soupis případných vad a nedodělků dle odst. 9.1.5 této Smlouvy a termín jejich 

odstranění, 

(f) prohlášení Objednatele, že zhotovené Dílo přejímá, 

(g) datum a místo sepsání zápisu, 

(h) jména a podpisy oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele dle čl. 17. této 

Smlouvy, 

(i) seznam předané dokumentace dle odst. 9.1.3 této Smlouvy, 

(j) termín vyklizení Staveniště, 

(k) podmínky záruky a datum ukončení záruční doby (po odstranění všech 

případných vad nebo nedodělků). 
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9.1.5 V případě, že Dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání (funkčně nebo esteticky), převezme Objednatel 

Dílo s výhradou jejich odstranění v termínu stanoveném v zápisu o předání Díla s tím, 

že potvrzení o odstranění takových vad bude součástí konečné zprávy o odstranění vad 

nebo nedodělků. 

10. ZÁRUKA ZA JAKOST 

10.1.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost, funkčnost a kvalitu zhotoveného Díla dle standardů 

uvedených v DPS při dodržení příslušných technických norem a předpisů. 

10.1.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době předání a za vady Díla, které se 

vyskytnou v záruční době.  

10.1.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v následujícím rozsahu: 

(a) Obecná záruční doba činí 120 měsíců. 

(b) u výrobků spotřebního charakteru je Zhotovitelem poskytnuta záruční doba 36 

měsíců, pokud konkrétní výrobci neposkytují záruční dobu delší. 

10.1.4 Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla. V případě odstranění 

všech vad nebo nedodělků Díla záruční doba počíná běžet po odstranění vady pouze pro 

části Díla postižené vadou (samostatně pro každou vadu).  

10.1.5 Výskyt vady v průběhu záruční doby Objednatel písemně e-mailem oznámí Zhotoviteli. 

V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje 

vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel   bude přijímat oznámení 

vad na emailové adrese klofac@pkbau.cz; pkbau@pkbau.cz. 

10.1.6 Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se Strany nedohodnou jinak. V případě havárie je 

Zhotovitel povinen započít s odstraněním vady nejpozději do 1 kalendářního dne.  

10.1.7 Vadu je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů od započetí prací, pokud se 

Strany nedohodnou jinak. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. 

Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn na 

náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.  

10.1.8 O odstranění vady je Zhotovitel s Objednatelem povinen sepsat zápis o odstranění vady 

s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku 

ve stejné délce jako na celé Dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění 

vady oběma Stranami. 
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11. AUTORSKÉ DÍLO 

11.1 Naplní-li Zhotovitelem zpracovaná DPS (dále jen „Autorské dílo“) definici autorského díla ve 

smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (dále jen „Autorský zákon“), tak Zhotovitel touto Smlouvou 

uděluje Objednateli oprávnění Autorské dílo užít ve smyslu § 12 odst. 4 Autorského zákona. 

11.2 Zhotovitel zároveň touto Smlouvou uděluje souhlas Objednateli k jakékoliv změně či jinému 

zásahu do Autorského díla. Tento souhlas se vztahuje i na osoby, které Objednatel provedením 

změn či jiných zásahů pověří.   

12. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

12.1 Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel ode dne převzetí Staveniště až do dne převzetí Díla 

Objednatelem. 

12.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických 

či jiných škodlivých látek na Staveništi ani v jeho okolí.  

12.3 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci Díla 

v souvislosti s porušením povinností a závazků Zhotovitele podle této Smlouvy nebo jako jeho 

důsledek. 

12.4 Strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku a 

sjednávají, že Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady Díla způsobené chybou ve 

stavební dokumentaci nebo selháním TD. 

13. POJIŠTĚNÍ A BANKOVNÍ ZÁRUKA 

13.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění této Smlouvy pojištěn. Předmětem pojistné 

smlouvy (pojistných smluv) Zhotovitele je 

13.1.1 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě; výše pojistné 

částky pro tento druh pojištění musí být v minimální výši 30.000.000, - Kč pro jednu 

pojistnou událost a  

13.1.2 pojištění stavebních a montážních rizik; výše pojistné částky pro tento druh pojištění 

musí být v minimální výši 20.000.000, - Kč pro jednu pojistnou událost. 

13.2 Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy na vyžádání Objednatele předložit 

do 3 pracovních dnů pojistnou smlouvu splňující podmínky uvedené v odst. 13.1 této Smlouvy. 

13.3 Nebude-li pojistná smlouva splňovat požadavky na ni kladené touto Smlouvou, je Zhotovitel 

povinen zjednat nápravu, a to do 7 dnů od výzvy Objednatele.   

13.4 Objednatel požaduje předložení originálu bankovní záruky za provedení předmětu Smlouvy ve 

výši 5 % z Ceny, a to za dodržení všech smluvních podmínek, termínů plnění a sankčních 

ustanovení. Bankovní záruka bude obsahovat následující oprávnění Objednatele k uplatnění 

práva z bankovní záruky:  

13.4.1 Zhotovitel neplní předmět Smlouvy v souladu s podmínkami této Smlouvy, 
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13.4.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu 

nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle této Smlouvy povinen.   

14. PROHLÁŠENÍ STRAN 

14.1 Strany prohlašují a zaručují vůči druhé Straně, že ke dni, ke kterému podepsaly tuto Smlouvu, 

bylo každé z níže uvedených prohlášení správné, pravdivé, úplné a nikoliv zavádějící, a zároveň 

berou na vědomí, že druhá Strana uzavřela tuto Smlouvou v návaznosti na níže uvedená 

prohlášení a na tato prohlášení spoléhá: 

14.1.1 Strany se zdrží jakéhokoli jednání, které by mělo nebo mohlo mít za následek 

znemožnění splnění této Smlouvy; 

14.1.2 Strany prohlašují, že nejsou v úpadku ani v situaci hrozícího úpadku; 

14.1.3 Ustanovení této Smlouvy (za předpokladu řádného podpisu oběma Stranami) 

představují platné, závazné a vymahatelné právní jednání Stran; 

14.1.4 Podle nejlepšího vědomí Stran není vůči nim uplatňován žádný nárok, ani vůči nim není 

vedeno žádné právní řízení, které by mohlo nepříznivě ovlivnit plnění podle této 

Smlouvy; 

14.1.5 Podle nejlepšího vědomí Stran žádná osoba či orgán státní správy či místní samosprávy 

vůči nim nemá žádné vykonatelné pohledávky, proti Stranám není podle jejich 

nejlepšího vědomí vedena ani exekuce podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, 

v platném znění, ani řízení o výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, v platném znění, a Strany nemají ani žádné nedoplatky na daních či 

obdobných platbách, v jejichž důsledku by příslušný orgán mohl zřídit zákonné zástavní 

právo nebo soudcovské zástavní právo či zahájit řízení o výkonu povinnosti Strany 

k provedení souvisejících plateb; 

14.1.6 Touto Smlouvou nedochází podle nejlepšího vědomí Stran k jakémukoli zkracování 

jejich věřitelů. Plněním této Smlouvy nevznikne kterémukoli z věřitelů Stran majetková 

či nemajetková újma; a 

14.1.7 Tato Smlouva a závazky v ní obsažené zakládají pro Strany platné a vymahatelné 

závazky podle předpisů České republiky. 

14.2 Strany se dále zavazují, že veškerá prohlášení uvedená předchozím odstavci budou v průběhu 

celého trvání této Smlouvy správná, pravdivá, úplná a nikoliv zavádějící, jakož i plně účinná, 

s výjimkou těch prohlášení, k jejichž změně dojde v důsledku jednání druhé Strany. Stane-li se 

nějaké prohlášení nepravdivé, neúplné či zavádějící, je odpovědná Strana povinna informovat 

druhou Stranu a přijmout bez zbytečného odkladu opatření k nápravě.    

14.3 V případě, že se ukáže být kterékoli z prohlášení nesprávné, nepravdivé, neúplné a/nebo 

zavádějící, vznikne druhé Straně nárok na peněžitou kompenzaci ve výši účelně vynaložených 

nákladů, které budou nutné k uvedení druhé Strany do stavu, ve kterém by se nacházela, pokud 

by k takovému porušení nedošlo.   
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15. SANKCE 

15.1 V případě prodlení s předáním dokončeného Díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za každý započatý den prodlení.  

15.2 Jestliže Zhotovitel nepředloží na vyžádání Objednatele pojistnou smlouvou nebo předložená 

pojistná smlouva nesplňuje požadavky na ni kladené touto Smlouvou, zaplatí Zhotovitel 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. 

15.3 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou jednotlivou vadu a započatý den 

prodlení.  

15.4 V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním Staveniště vzniká Objednateli nárok 

na smluvní pokutu ve výši 10 000, - Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

15.5 V případě provádění Díla poddodavateli neuvedenými v Příloze č. 4 této Smlouvy, resp. 

neoznámenými Objednateli, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000, - Kč 

za každý takto zjištěný případ. 

15.6 V případě nesjednání požadované nápravy uvedené zápisem do stavebního deníku nebo 

nerespektování pokynů KBOZP Zhotovitelem ani přes písemnou výzvu vzniká Objednateli 

nárok na smluvní pokutu ve výši 

15.6.1 10 000, - Kč za každé takto zjištěné hrubé porušení a za každý den, ve kterém bude 

porušení trvat a 

15.6.2 1 000, - Kč za každé takto zjištěné drobné porušení (nedostatečné ochranné pomůcky 

apod.) a za každý den, ve kterém bude porušení trvat. 

15.7 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok 

z prodlení v zákonné výši za každý započatý den prodlení. 

15.8 Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním 

o smluvní pokutě není dotčeno právo Stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn 

domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

15.9 V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají nároky na 

smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 

plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky 

spojeným s odstraněním vad. 

15.10 Smluvní pokuty a způsobené škody je Objednatel oprávněn jednostranně započítat proti 

jakékoliv pohledávce Zhotovitele. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje 

odpovědnost Zhotovitele za realizované Dílo. 

15.11 Splatnost smluvních pokut je 15 dnů po obdržení faktury s vyčíslením smluvní pokuty. 
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16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

16.1 Strany mohou odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. Občanského 

zákoníku. 

16.2 Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud: 

16.2.1 Zhotovitel opakovaně porušuje své povinnosti vyplývající z této Smlouvy; opakovaným 

porušením se rozumí alespoň tři případy porušení této Smlouvy Zhotovitelem,  

16.2.2 v průběhu provádění Díla bude zjištěna vada závažné povahy a Zhotovitel na výzvu 

Objednatele takovou vadu neodstraní ve stanovené lhůtě,  

16.2.3 trvá porušení technologických postupů, předpisů či závazných norem Zhotovitelem 

nebo jeho poddodavatelem i po marném uplynutí dodatečné lhůty k odstranění, která 

byla poskytnuta ve výzvě zaslané Objednatelem Zhotovitelem, 

16.2.4 Zhotovitel nepředloží na vyžádání Objednatele pojistnou smlouvou nebo pojistná 

smlouva předložená Zhotovitelem nesplňuje požadavky na ni kladené touto Smlouvou 

i po marném uplynutí dodatečné lhůty k předložení, která byla poskytnuta ve výzvě 

zaslané Objednatelem Zhotovitelem, 

16.2.5 Zhotovitel bude v prodlení s převzetím Staveniště nebo s dokončením Díla delším než 

30 dnů, 

16.2.6 dojde k úpadku Zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, 

16.2.7 trvá porušení předpisů bezpečnosti práce (zejména v souvislosti s provozem 

vyhrazených technických zařízení) nebo předpisů požární ochrany Zhotovitelem nebo 

jeho poddodavatelem i po marném uplynutí dodatečné lhůty k odstranění, která byla 

poskytnuta ve výzvě zaslané Objednatelem Zhotovitelem, 

16.2.8 Zhotovitel postoupí práva a povinnosti z této Smlouvy nebo z její části třetí osobě, 

16.2.9 Zhotovitel zastaví práce na Díle z důvodu svého zavinění po dobu delší než 15 dnů a 

takové zastavení prací může způsobit, že Dílo nebude dokončeno včas, nebo pokud 

16.2.10 vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci své nabídky podané v zadávacím řízení pro 

Veřejnou zakázku nepravdivé či zkreslené informace. 

16.3 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Straně. 

16.4 Strany se dohodly, že po ukončení Smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání Smlouvy 

týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, 

vlastnictví Díla, náhrady škody a cenová ujednání. 

16.5 Dojde-li k ukončení Smlouvy odstoupením, Strany budou postupovat následujícím způsobem: 

16.5.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 

stanovena Cena; 
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16.5.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení hodnoty provedených prací; 

16.5.3 Zhotovitel odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud se Strany nedohodnou jinak; 

16.5.4 Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí provedené části Díla; 

16.5.5 Objednatel převezme provedenou část Díla bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy 

Zhotovitele; 

16.5.6 o převzetí provedených částí Díla bude zpracován předávací protokol; ustanovení této 

Smlouvy o předání a převzetí Díla se použijí obdobně; 

16.5.7 Zhotovitel vystaví příslušnou závěrečnou fakturu; ustanovení této Smlouvy o platebních 

podmínkách se použijí obdobně; 

16.5.8 neshodnou-li se Strany ohledně rozsahu provedených prací nebo ohledně jejich 

vyčíslení, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze ohledně částky, která není mezi 

Stranami sporná.  

16.6 Bude-li nezbytné v důsledku odstoupení uzavřít dohodu, na základě, které dojde k vypořádání 

dosud nevypořádaných nebo nejasných vzájemných práv a povinností, zavazují se Strany 

takovou dohodu bez zbytečného odkladu po odstoupení od této Smlouvy uzavřít. 

17. ZÁSTUPCI STRAN 

Každá Strana vymezí alespoň jednoho zástupce ve věcech technických a jednoho zástupce ve 

věcech smluvních, a to v Příloze č. 5 – Zástupci stran. Změnu zástupce oznámí Strana druhé 

Straně prostřednictvím doručení zprávy do její datové schránky. 

18. PUBLICITA 

18.1 Zhotovitel výslovně souhlasí, že tato Smlouva, včetně všech příloh a případných dodatků, bude 

zpřístupněna veřejnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

popř. s jinými právními předpisy, budou-li se na tuto Smlouvu vztahovat. Osobní údaje 

podléhající ochraně podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, budou 

znečitelněny. 

18.2 Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato Smlouva (včetně příloh) bude zveřejněna 

v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1 Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského 

zákoníku.  

19.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není ve vztahu k předmětu této Smlouvy podnikatelem 

a ani se předmět této Smlouvy netýká podnikatelské činnosti Objednatele. Veškerá jednání mezi 

Stranami či se státními orgány budou probíhat v českém jazyce, nedohodnou-li se Strany jinak. 

Veškeré doklady o Díle předávané podle této Smlouvy Objednateli budou v českém jazyce, 

nedohodnou-li se Strany v jednotlivém případě jinak. 
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19.3 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku (ani jakoukoliv pohledávku 

svého poddlužníka) za Objednatelem proti pohledávce Objednatele za Zhotovitelem, ledaže se 

Strany dohodnou jinak. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku za Objednatelem, která 

mu vznikne na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu. Zhotovitel není 

oprávněn postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy ani z její části třetí osobě, ledaže by se tak 

stalo v souladu s právními předpisy a Objednatel s tím vyslovil souhlas. 

19.4 Zhotovitel je povinen dodržet ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a zákona č. 255/2012 Sb., 

kontrolní řád, a postupovat dle těchto zákonů, tj. zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly 

a poskytnout veškerou potřebnou součinnost Objednateli a všem příslušným orgánům při výkonu 

jejich kontrolních oprávnění.  

19.5 Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této Smlouvy 

je nebo se stane neplatným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak taková neplatnost, 

nevymahatelnost a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této Smlouvy. Strany nahradí 

tento neplatný, nevymahatelný a/nebo zdánlivý závazek takovým novým platným, 

vymahatelným, a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře 

odpovídat předmětu původního odděleného závazku.  

19.6 Strany budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Strany a uskuteční veškerá 

právní jednání, která se ukážou být nezbytná pro realizaci transakce upravené touto Smlouvou, 

tj. zejména k úspěšnému dokončení Díla. 

19.7 Veškeré spory v rozsahu přípustném platnými právními předpisy České republiky vzniklé z této 

Smlouvy či v souvislosti s ní budou řešeny především smírnou cestou. Pokud se nepodaří 

takovéto spory vyřešit do 30 dnů od jejich vzniku, budou rozhodnuty s konečnou platností 

příslušným soudem.  

19.8 Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 

podepsanými oběma Stranami. Změna této Smlouvy v jiné než písemné formě je tímto 

vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 

elektronických zpráv.  

19.9 Tato Smlouva a její platnost se budou řídit právními předpisy České republiky, zejména 

ustanoveními Občanského zákoníku.  

19.10 Není-li uzavřena elektronicky, je tato Smlouva vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností 

originálu, z nichž každá Strana obdrží dvě vyhotovení. 

19.11 Nedílnou součástí této Smlouvy je i Příloha č. 1 (Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele), 

Příloha č. 2 (Položkový rozpočet vyplněný Zhotovitelem v rámci jeho nabídky v zadávacím 

řízení), Příloha č. 3 ((Rozhodnutí I. Společné územní a stavební povolení II. Povolení kácení 

dřevin a uložení náhradní výsadby zemní rozhodnutí ze dne 6.10 2023 č.j. 

P4/058216/23/OST/KUBE, Příloha č. 4 (Seznam poddodavatelů) a Příloha č. 5 (Zástupci stran).  

19.12 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 



 

   

 

 

 - 17 -  

    

 

19.13. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků ke své účinnosti vyžaduje 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č.  340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání 

smlouvy do registru smluv zajistí Městská část Praha–Kunratice bez zbytečného odkladu po 

podpisu smlouvy, případně po obdržení konečné verze textu této smlouvy ve strojově čitelném 

formátu (Word) od druhé smluvní strany. Druhá smluvní strana se zavazuje zaslat Městské části 

Praha-Kunratice konečnou podobu textu této smlouvy ve strojově čitelném formátu (Word), 

pokud Městská část s touto konečnou verzí nedisponuje, a to do konce následujícího pracovního 

dne po podpisu této smlouvy druhou, resp. poslední smluvní stranou. Městská část Praha–

Kunratice se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace a zašle 

druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného 

odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží. 

19.14.Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 

„Přehled smluv uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedeném městskou části, který 

obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum 

jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli 

omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městské části Praha-Kunratice na síti 

Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech příloh a případných dodatků. Smluvní 

strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu § 504 a § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

 

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují Strany podpisy oprávněných osob: 

Objednatel                                                             Zhotovitel  

 

Podpis: _________________________ Podpis: _________________________ 

Jméno: Ing. Lenka Alinčová Jméno: Ing. Ondřej Prášek  

Funkce: starostka městské části 

Datum: _________________________ 

Funkce: jednatel 

Datum: _________________________ 

 

http://www.praha-kunratice.cz/

